



**PROVINCIA DI SONDRIO  
CORSO XXV APRILE, 22  
23100 SONDRIO**

**LAVORI DI RIDUZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI A RASO SULLA S.S. 38  
"DELLO STELVIO" TRA IL KM 27 + 250 E IL KM 34+250 NEI COMUNI DI  
BERBENNO, CASTIONE E SONDRIO.  
LOTTO STRADA DI SERVIZIO SONDRIO – CASTIONE.  
C.I.G.: XXXXXXXXXXXXXXX - C.U.P. C41B04000210008**

**DISCIPLINARE DI INCARICO DEL SERVIZIO  
DI DIREZIONE LAVORI**

Con la stipula del presente disciplinare di incarico tra:

- la Provincia di Sondrio, con sede in Sondrio Corso XXV Aprile, n. 22, C.F.: n. 80002950147, legalmente rappresentato dal signor Quirino Gianoli, in qualità di dirigente del settore "Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti", che interviene al presente atto nella sua qualità di dirigente della Provincia di Sondrio (codice fiscale n. 80002950147), in nome, per conto e nell'interesse della quale egli dichiara di agire;
- e l'ing. ...., (C.F./P.I. ....) nato a ..... il ....., C.F.:....., iscritto al n. xx all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ....., con studio in ....., Via ..... n. ... (di seguito anche affidatario e/o direttore lavori);

#### **premesse che**

- l'ANAS s.p.a., beneficiaria del contributo di €. 3.000.000,00 per opere sulla strada statale dello Stelvio n. 38 in Valtellina a carico della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), di concerto con la Provincia di Sondrio, ha individuato, tra le opere prioritarie da attuare in virtù del suddetto finanziamento, la "strada di servizio Sondrio-Castione, dall'intersezione a rotatoria in comune di Sondrio alla rotatoria in comune di Castione Andevenno", determinando altresì nella Provincia di Sondrio il soggetto attuatore della progettazione e dell'esecuzione dell'opera;
- con determinazioni del dirigente del settore "Pianificazione Territoriale e Energia" n. 267 e 268 del 23 aprile 2008, l'incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stato conferito al raggruppamento di professionisti costituito da ing. Stefano Boninsegna, Ing. Matteo Zubiani e geom. Fabrizio Venturini;
- con deliberazione di giunta n. 80 del 3 giugno 2013 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato riduzione attraversamenti a raso sulla SS. 38 "dello Stelvio" tra il km. 27+250 e il km. 34+250 nei comuni di Berbenno, Castione Andevenno e Sondrio - realizzazione strada di servizio Sassella-Castione nei comuni di Sondrio e Castione Andevenno";
- con determinazione del dirigente del settore "Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti" n. 613 del 28 maggio 2013, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato affidato all'ing. Carlo Graneroli;
- con determinazioni del dirigente del settore "Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti" n. xx del xx xxxx 2013, l'incarico di direzione dei lavori è stato affidato a .....

#### **le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:**

##### **Art. 1 Premesse e documenti contrattuali.**

Le premesse e i documenti richiamati dal presente atto, del cui contenuto le parti dichiarano di aver preso esatta visione e dettagliata conoscenza, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del contratto e concorrono quindi a definire la complessiva volontà delle parti in relazione alla prestazione di cui al presente disciplinare:

- i documenti di gara e l'offerta di gara del concorrente;
- il progetto esecutivo dell'opera approvato da questa amministrazione come integrato dal piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e dal crono

programma lavori sviluppato dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, progetto e documenti tutti di cui l'affidatario dichiara di avere dettagliata e approfondita conoscenza, di averli esaminati in ogni loro parte e dettaglio e in conseguenza di accettarli integralmente, nonché di aver accertato che il progetto è realizzabile conformemente alle disposizioni di legge vigenti;

- ogni disposizione di legge e regolamento comunque applicabile al servizio di che trattasi.

L'affidatario accetta con la sottoscrizione del presente disciplinare di rinunciare sin da subito alla possibilità di avanzare nel corso dell'esecuzione dell'opera riserve sul progetto approvato e richiamato in premessa o di ritenere parte di esso non realizzabile.

## **Art. 2 Oggetto dell'incarico**

La Provincia di Sondrio, come sopra rappresentata, conferisce all'Ing. ...., che accetta con la sottoscrizione del presente atto, la direzione dei lavori dell'intervento denominato riduzione attraversamenti a raso sulla SS. 38 "dello Stelvio" tra il km. 27+250 e il km. 34+250 nei comuni di Berbenno, Castione Andevenno e Sondrio - realizzazione strada di servizio Sassella-Castione nei comuni di Sondrio e Castione Andevenno", opera progettata dal raggruppamento di professionisti costituito da ing. Stefano Boninsegna, Ing. Matteo Zubiani e geom. Fabrizio Venturini e approvata dalla giunta provinciale con propria deliberazione n. 80 del 3 giugno 2013.

Il servizio si intende affidato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme contenute nel presente atto, delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal regolamento generale di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, dalla normativa tecnica di settore comunque applicabile, da eventuali sopravvenute disposizione normative in materia comunque applicabili, nonché di quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata dal professionista in sede di selezione.

## **Art. 3 Modalità di espletamento dell'incarico**

*Prestazioni afferenti la direzione dei lavori.*

Alla direzione lavori compete la rappresentanza del committente direttamente in cantiere nei confronti delle ditte esecutrici. La direzione lavori deve provvedere alla sorveglianza continua delle prestazioni in cantiere, nonché deve assolvere ad ogni compito ad essa demandata da leggi e/o regolamenti in materia, anche se non specificatamente richiamati od evidenziati nel presente disciplinare, anche qualora intervenuti successivamente alla stipula del presente incarico.

In osservanza al progetto e sotto la propria responsabilità, la direzione lavori deve assumere le determinazioni necessarie in merito a tutte le misure di avanzamento dei lavori, ponendosi come obiettivo la sicurezza del personale impiegato nelle lavorazioni, la garanzia della stabilità delle opere, anche in fase esecutiva, l'ottimizzazione economica delle misure necessarie a tale scopo, l'esecuzione a regola d'arte delle opere in progetto.

Il direttore dei lavori è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione delle opere secondo le disposizioni della vigente normativa.

Il direttore dei lavori qualora provveda ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 alla costituzione dell'ufficio di direzione lavori, composto oltre che dal direttore dei lavori da un assistente con funzioni di ispettore di cantiere, dovrà darne notifica alla stazione appaltante.

Il direttore dei lavori dovrà essere sempre presente in cantiere nel corso delle lavorazioni, anche per il tramite dei suoi collaboratori, e, in particolare, sul sito di lavoro quando vengono eseguite lavorazioni di rilievo.

I compiti della direzione lavori si estendono a tutte le prestazioni costruttive collegate alla realizzazione del progetto;

in particolare il direttore dei lavori:

- è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l'amministrazione, della puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformità al contratto d'appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;
- vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma ed è tenuto a contestare tempestivamente all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dall'amministrazione; formula proposte tendenti a compensare i ritardi nelle scadenze, determina il danno nel caso di superamento dei termini;
- applica, e fa applicare all'appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e contrattuale contenute nel capitolato speciale di appalto dei lavori e nel contratto;
- risponde all'amministrazione dell'operato di tutti i suoi collaboratori individuati per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente appalto;
- è tenuto alla verifica, ferme restando le competenze del coordinatore e dell'appaltatore, della correttezza degli adempimenti dell'esecutore in materia di rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, contrattuali e retributivi nei confronti della manodopera, sia in relazione ai dipendenti propri che a quelli delle imprese subappaltatrici;
- accerta, in presenza di subappalti, che l'appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione, che venga presentato il contratto di subappalto nei termini stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e, tempestivamente, comunica al servizio di merito la data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente depositate le eventuali integrazioni al piano della sicurezza; adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cottimisti; provvede ad acquisire nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL le fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati nonché la congruità dell'importo dei lavori eseguiti rispetto all'importo autorizzato; provvede ad allegare copia delle relative fatture quietanzate allo stato di avanzamento successivo;
- verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere;
- redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;
- tiene, tenuto conto del contratto in essere, la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili previsti dall'art. 181 e seguenti del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nel rispetto delle norme attinenti la tenuta dei medesimi previste dal capo I del titolo IX del medesimo;
- assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste e svolgendo tutte le attività delegate al direttore lavori da legge e/o regolamenti in materia;
- assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in occasione di sopralluoghi ed attività correlate all'opera, in particolare con riferimento all'interferenza con la viabilità statale esistente;
- presenza, su richiesta dell'amministrazione committente, ad ogni incontro o riunione ove a discrezione della stazione appaltante è richiesta la sua presenza;
- esegue ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza;
- provvede al controllo e all'aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza di ogni necessità che dovesse emergere nel corso di realizzazione dell'opera che saranno consegnati aggiornati al committente ad opere realizzata;
- provvede alla revisione, integrazione e aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera e delle

sue parti, completo di manuale d'uso, manuale di manutenzione e programma di manutenzione che sarà dato completo di quanto previsto all'art. 38 del del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 all'avvenuta realizzazione dell'opera e comunque prima della definizione del collaudo;

Al direttore dei lavori compete inoltre in linea generale e non esaustiva:

- la redazione, al fine della stipula del contratto tra l'amministrazione committente e l'appaltatore, dell'attestazione di cui all'art. 106 del D.P.R. n. 207/2010;
- la consegna dei lavori e la redazione del verbale di consegna;
- l'approvazione del programma esecutivo dettagliato e il controllo sulla sua attuazione affinché sia scongiurato un ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- disporre e sovrintendere all'accertamento del regolare picchettamento di delimitazione delle aree di cantiere e a tutte le attività topografiche necessarie alla realizzazione dell'opera;
- vigilare, nell'ambito del cantiere, sul rispetto da parte dell'esecutore dei lavori delle norme in materia ambientale e di trattamento delle terre e rocce da scavo, vigilare affinché siano rispettate le norme in materia di acqua, rumore e inquinamento in generale;
- gestire i rapporti con gli enti gestori delle opere interferenti individuate in progetto, o comunque che emergano nel corso di realizzazione dei lavori, affinché sia garantito il loro intervento in cantiere nel rispetto del programma esecutivo dei lavori e sia scongiurata la possibilità di fermi e/o rallentamenti del cantiere;
- la sospensione e la ripresa dei lavori;
- la determinazione di nuovi prezzi;
- le comunicazioni, e la redazione dei relativi atti, conseguenti all'insorgere di contestazioni tra la amministrazione committente e l'appaltatore;
- la certificazione di sinistri a persone e cose;
- la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali e sull'effettuazione dei relativi controlli qualitativi e quantitativi, nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme tecniche per le costruzioni, D.M. 14 gennaio 2008;
- la denuncia nel caso di danni per cause di forza maggiore;
- ogni attività o compito delegato nell'esecuzione di lavori in economia;
- la definizione in corso d'opera delle eventuali controversie con le imprese esecutrici;
- l'emissione degli ordini di servizio;
- l'assistenza alle commissioni di collaudo, amministrativo e statico, sia durante le visite in corso d'opera, che per il collaudo finale;
- la relazione riservata sulle riserve formulate dalle imprese esecutrici in corso d'opera e sul conto finale, ogni attività o compito delegato da legge in materia di accordo bonario e definizione delle controversie;
- la certificazione di ultimazione dei lavori;
- la redazione del conto finale e la relazione sui conto finale;
- la scelta degli elementi costruttivi sui quali eseguire le prove;
- la raccolta dei risultati dei collaudi con numerazione progressiva suddivisa secondo tipo di prova;
- la constatazione e l'annotazione di difetti e in caso di difetti rilevanti l'immediata comunicazione all'amministrazione committente;
- la richiesta alle ditte esecutrici della formulazione di proposte atte ad eliminare i difetti presenti nell'opera realizzata;
- il vaglio delle proposte per l'eliminazione dei difetti e la presentazione di una proposta all'amministrazione committente per l'autorizzazione stessa;
- la redazione della documentazione fotografica inerente la progressione delle opere mediante invio

trimestrale al responsabile del procedimento delle immagini su supporto informatico in formato jpeg e pdf;

- ogni ulteriore attività prevista dalla norme in materia vigenti.

Richiamato integralmente quanto disposto dal d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, sono altresì delegate alla direzione lavori i seguenti compiti generali:

- elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure da adottare per impedire e/o limitare le richieste aggiuntive (riserve);
- elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure per la limitazione dei maggiori oneri delle richieste aggiuntive;
- determinazione e registrazione delle esigenze tecniche di prestazioni supplementari e/o variazione del tipo di prestazioni;
- redazione di documentazione adeguata e produzione di documenti inerenti la prestazione realmente fornita in caso di prestazioni supplementari e variazioni del tipo di prestazioni, nonché documentazione - in caso di variazioni - della portata delle prestazioni, non appena queste siano state motivatamente richieste dalle ditte costruttrici;
- presentazione delle proposte all'amministrazione in merito alle decisioni da assumere inerenti la valutazione delle riserve;
- controllo delle analisi di calcolo e dei quantitativi delle voci in relazione all'esame delle voci di prezzo relative a richieste aggiuntive.

*Coordinamento con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.*

Costituisce obbligo contrattuale per il direttore dei lavori prestare nel corso della realizzazione dei lavori la più ampia collaborazione con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione affinché sia garantito il corretto procedere dei lavori nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza; il direttore dei lavori ha l'obbligo di coordinarsi con il coordinatore della sicurezza e con la stazione appaltante, partecipando anche a specifiche riunioni su semplice richiesta della stazione appaltante, al fine di affrontare e risolvere ogni problematica che dovesse insorgere nel corso di esecuzione dei lavori anche se specificatamente attinente alla conduzione del cantiere.

#### **Art. 4 Diligenza del professionista nell'espletamento dell'incarico**

Se per qualsiasi ragione la direzione lavori non eseguisse delle prestazioni previste da contratto o le eseguisse in maniera negligente, l'amministrazione committente si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di affidare a terzi di propria fiducia le lavorazioni previste e di riversare sulla direzione lavori gli oneri derivanti da tali interventi.

#### **Art. 5 Norme generali sulla conduzione dei lavori.**

Il direttore dei lavori non può far eseguire lavori diversi, con modalità diverse, in tempi diversi o comunque non in conformità agli atti approvati. Ogni violazione di tale divieto ricade sotto la sua diretta responsabilità.

Le varianti devono essere debitamente autorizzate dall'amministrazione committente ai sensi di legge e di regolamento, pena la responsabilità del direttore dei lavori per la loro esecuzione non autorizzata.

Non rientrano nel divieto di cui al presente articolo le modifiche disposte ai sensi dell'articolo 132, comma 3, prima parte, del d.lgs. n. 163/2006.

Per tutta la durata dei lavori il direttore dei lavori dovrà garantire nel periodo di operatività del cantiere la più ampia reperibilità; cause imprevedibili, e non dipendenti da negligenza, che possano determinare l'impossibilità a sovrintendere ai lavori devono essere immediatamente comunicate all'amministrazione

committente. Il direttore dei lavori qualora sia assente per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi ha l'obbligo di darne comunicazione formale alla Provincia di Sondrio indicando un eventuale recapito o un professionista cui riferirsi per il periodo della sostituzione. L'impossibilità a sovrintendere alla conduzione dei lavori con contestuale indicazione di un professionista sostituito costituisce comunque eccezione contrattuale e al suo ripetersi è fatta salva la facoltà della Provincia di Sondrio di non accogliere l'istanza del direttore lavori.

#### **Art. 6 Incompatibilità**

L'affidatario non deve trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva con l'espletamento dell'incarico oggetto di conferimento, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e non deve essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. L'affidatario non deve altresì trovarsi rispetto all'amministrazione committente, pena la non sottoscrizione o la revoca del contratto, in condizioni di conflitto di interesse, in particolare avuto riguardo ai rapporti tra l'amministrazione e l'esecutore dei lavori in oggetto.

#### **Art. 7 Durata del servizio, ritardi, penalità**

Costituisce riferimento per la durata del servizio il cronoprogramma dei lavori. Detta durata è da ritenersi indicativa e il servizio si intende affidato, ed accettato dal professionista, sino all'avvenuta conclusione e collaudazione delle opere, secondo l'organizzazione e i turni di lavoro proposti dall'appaltatore, compreso ogni imprevisto che possa determinare il prolungarsi dei lavori rispetto a quanto programmato. Il prolungarsi dei lavori non dà diritto a nessuna richiesta risarcitoria.

L'amministrazione committente si riserva il diritto dell'applicazione all'affidatario delle seguenti penali:

penale corrispondente all'1 (uno) per mille del prezzo offerto per ogni giorno di ritardo nell'emissione di qualsiasi documento (atti, verbali, ordini di servizio, ecc.) dovuti per legge o per disposizione del presente disciplinare;

penale corrispondente all'1 (uno) per mille del danno cagionato in conseguenza di inadempimento.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi saranno detratte dall'importo dovuto al direttore lavori e trattenute dal primo pagamento utile successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e in caso di incapienza sui pagamenti successivi. Le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto nei confronti del contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, salvo quanto dovuto per la prestazione prestate dedotte penali e ogni maggior danno che allo stesso potrà essere imputato.

#### **Art. 8 Corrispettivo**

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare è stabilito in €. .... , prezzo offerto dal professionista.

Detto prezzo, fisso e invariabile, compensa integralmente tutte le attività necessarie allo svolgimento di quanto contemplato dal presente disciplinare di affidamento nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati, ivi inclusi, in linea generale, ogni onere per la produzione documentale, per attività accessorie, per attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto oneri per trasferimenti, impiego di personale, anche specializzato, professionisti, ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in cantiere, in strada o in campagna, ogni onere di vitto-alloggio per la presenza continuativa sul luogo di lavoro, nulla escluso. Il compenso è altresì comprensivo, e non dà diritto a rimborsi, indennizzi, compensi o

risarcimenti a qualsiasi titolo, dell'eventuale protrarsi dei termini contrattuali, frazionamento, sospensione dei termini di esecuzione, ancorchè tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione dei lavori da quanto previsto nel cronoprogramma di progetto come integrato dall'offerta dell'appaltatore. Si intende altresì compensato nel prezzo offerto l'espletamento di ogni adempimento disposto dal presente disciplinare in relazione alla direzione di lavori in variazione a quelli affidati all'appaltatore che possano essere disposti ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Potrà darsi luogo ad adeguamenti del compenso solo relativamente alle varianti ai lavori disposte ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006, e s.m.i., che eccedano il quinto dei lavori in contratto. In tal caso il compenso dovrà essere concordato tra le parti preliminarmente allo svolgimento di qualsiasi attività e sarà determinato assunte a riferimento le condizioni contrattualizzate nel presente disciplinare in particolare applicando all'importo dei maggiori lavori da eseguirsi eccedenti il quinto la percentuale determinata quale rapporto tra il corrispettivo di cui al presente articolo e l'importo dei lavori desumibile dal quadro economico dei lavori del progetto esecutivo dell'opera da realizzare, il corrispettivo così determinato è comprensivo di ogni onere e spesa.

Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, l'affidatario si impegna, senza nessuna richiesta di compensi aggiuntivi, ad espletare l'incarico in conformità a sopraggiunte disposizioni normative la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

L'affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie adottate, a semplice richiesta del responsabile unico del procedimento.

#### **Art. 9 Modalità di pagamento**

I compensi per l'incarico in oggetto, saranno corrisposti con le modalità di seguito indicate:

- in acconti, sino alla concorrenza massima dell'80% del prezzo offerto, calcolati proporzionalmente all'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati all'appaltatore, da liquidarsi ogni successiva avvenuta maturazione del SAL;
- il saldo, pari al 20%, entro 90 gg. dall'avvenuto collaudo definitivo delle opere.

#### **Art. 10 Divieto di cessione del Contratto – Subappalto**

È fatto espresso divieto al professionista di cedere in tutto o in parte il contratto ovvero comunque di subappaltare, anche parzialmente, l'esecuzione dell'incarico.

#### **Art. 11 Garanzie**

Ai sensi dell'art. 268 del d.P.R. 207/2010, prima della sottoscrizione del contratto il direttore lavori dovrà produrre polizza di garanzia definitiva di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006.

La polizza di garanzia è prestata da istituti autorizzati ai sensi della normativa vigente e prevede espressamente, in deroga a quanto disposto dall'art. 1901 cod. civ., la piena efficacia delle polizze medesime senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del professionista.

In caso di escussione, parziale o totale, della polizza di garanzia, il professionista dovrà procedere con la tempestiva reintegrazione della medesima. In caso di mancata reintegrazione, il committente avrà diritto di effettuare ritenute sugli importi dovuti al professionista fino a concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale della polizza di garanzia, ripristini l'ammontare originario della medesima.

In mancanza, ai sensi di legge, non si darà luogo al pagamento del compenso pattuito.

## **Art. 12 Controversie**

Tutte le controversie che possano insorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare ed in genere tutte quelle non definite in via amministrativa, sono deferite al giudice del tribunale di Sondrio.

## **Art. 13 Risoluzione del Contratto**

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge l'amministrazione committente ha diritto di risolvere il contratto oltre che al manifestarsi di quanto previsto all'articolo 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso di grave inadempimento e grave irregolarità rispetto alle obbligazioni di cui al presente capitolato d'oneri, nonché grave ritardo nell'esecuzione del servizio. E' considerato grave ritardo nell'espletamento del servizio ogni ritardo nell'esecuzione di qualsiasi obbligo o adempimento di legge o previsto dal presente capitolato superiore a giorni quindici, resta salva l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare.

E' considerata grave irregolarità e grave negligenza nell'esecuzione del servizio il mancato rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare relativamente alle "norme generali sulla conduzione dei lavori".

Nell'ipotesi di cui sopra il direttore lavori, a mezzo di semplice PEC o lettera raccomandata, sarà diffidato ad adempiere entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione e, in assenza, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

In caso di risoluzione il direttore lavori avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo maturato per la regolare esecuzione del contratto decurtato delle spese e dei danni che la Provincia subirà in conseguenza dell'inadempimento. In ogni caso il direttore dei lavori sarà tenuto a risarcire alla Provincia ogni danno, diretto ed indiretto, nessuno escluso e a rifondere alla stessa ogni maggior onere subito.

## **Art. 14 Recesso**

L'amministrazione committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente affidamento in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle prestazioni.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui è comunicato all'affidatario con lettera raccomandata. In conseguenza, l'affidatario si impegna alla consegna di tutta la documentazione redatta sia già accettata che in corso di formalizzazione. A seguito di recesso all'affidatario sarà riconosciuta a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa il corrispettivo dovuto per il servizio eseguito oltre il decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo non eseguito è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo di contratto dedotto l'importo del servizio reso.

## **Art. 15 Diritti e riservatezza degli atti**

Il direttore lavori si obbliga a restituire alla Provincia sia in corso d'opera, a semplice richiesta della stessa, sia a lavori ultimati, tutti gli elaborati (disegni, relazioni, studi, calcoli, restituzioni cartografiche, ecc.) nessuno escluso, sia su supporto cartaceo sia in formato informatico, compresi anche i files in formato editabile (.dwg, .doc, .xls, ecc.), predisposti nell'ambito dello svolgimento della prestazione di cui al presente disciplinare, documenti che rimangono di proprietà dell'amministrazione committente sin dal momento della loro redazione e di cui la stessa potrà farne liberamente uso e disporre ampiamente.

Il direttore lavori è obbligato alla consegna di ogni documento ed elaborato prodotto in conseguenza del presente contratto anche nel caso di recesso o risoluzione di contratto essendo detta documentazione di diritto nella piena disponibilità della Provincia. L'affidatario si impegna altresì a tenere indenne l'amministrazione committente da qualsiasi azione di rivalsa o pretesa fatta valere da terzi per diritti

d'autore e contraffazione o violazione di diritto di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

L'affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, files da lui prodotti o che vengano messe a sua disposizione dall'amministrazione committente o da altri enti o di cui lo stesso venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto.

**Art. 16 Rinvio alla normativa vigente**

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o di altre leggi comunque applicabili.

Sondrio,

IL PROFESSIONISTA

Ing. ....

IL DIRIGENTE

Dott. Quirino Gianoli