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Il presente documento, allegato al bando di gara, ne costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni 

effetto di legge e disciplina modalità e forme della prestazione del contratto. 

 

Con la stipula del presente disciplinare dì incarico tra: 

- la Provincia di Sondrio, con sede in Sondrio Corso XXV Aprile, n. 22, C.F.: n. 80002950147, 

legalmente rappresentato dal dott. Quirino Gianoli, in qualità di dirigente del settore lavori pubblici, 

viabilità e trasporti, che interviene al presente atto nella sua qualità di dirigente della Provincia di 

Sondrio (codice fiscale n. 80002950147), in nome, per conto e nell’interesse della quale egli dichiara 

di agire (di seguito anche denominata amministrazione committente);  

- e ………………., nato a …………… il …………… 19.., residente a …………………………….., in via 

…………………..,  codice fiscale ……………………………………………, il quale interviene in questo 

atto in rappresentanza della società …………….. con sede in ………….., P.I. ………………, iscritta 

presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ………. al n. ………………….  

(di seguito denominata affidatario); 

 

premesso che 

 

- in data 18 dicembre 2006, tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, 

ANAS S.p.A., Camera di Commercio di Sondrio, Comunità Montana Valtellina di Morbegno, Comune 

di Chiavenna, Comune di Sondrio, Comune di Tirano e Comune di Bormio è stato sottoscritto 

l’accordo di programma (AdP) avente ad oggetto “la realizzazione degli interventi di potenziamento e 

riqualificazione della viabilità di accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. 38 e S.S. 36) e per 

l’attuazione immediata di un primo stralcio della S.S. 38 dello Stelvio – 1 ^ Lotto – variante di 

Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano”; 

- che, in virtù degli impegni assunti con la sottoscrizione dell’AdP, alla Provincia di Sondrio compete 

provvedere al completamento della procedura espropriativa delle opere in corso di realizzazione 

relativamente al  “1 ^ Lotto – Stralcio A della nuova S.S. 38 dello Stelvio - variante di Morbegno, dallo 

svincolo di Fuentes allo svincolo di Cosio V. come approvato con deliberazione CIPE del 2 dicembre 

2005, n. 156”; 

- che con determinazione n. ………, in data …….. giugno 2011 è stato approvato il bando di gara, il 

disciplinare di gara, e i relativi documenti allegati, per l’appalto del servizio di completamento della 

procedura espropriativa, incluso il frazionamento dei mappali interessati, relativamente al  “1 ^ Lotto – 

Stralcio A della nuova S.S. 38 dello Stelvio - variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo 

svincolo di Cosio V.” come approvato con deliberazione CIPE del 2 dicembre 2005, n. 156; 

- con determinazione del dirigente del settore lavori pubblici, viabilità e trasporti n. xxx del xx 

xxxxxxxxxxxxxx 2011, si è disposta l’aggiudicazione del suddetto servizio; 

 

le parti come sopra costituite convengono e stipula no quanto segue: 

 

Art. 1 Premesse 

Le premesse e gli allegati richiamati dal presente atto, del cui contenuto le parti dichiarano di aver preso 

esatta visione e dettagliata conoscenza, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Il servizio oggetto di affidamento attiene al completamento della procedura espropriativa avviata, ai sensi 
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dell’art. 22 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 8 giugno 2001, n. 327, con procedura di 

urgenza e per la quale sono state ultimate le attività di immissione in possesso sino alla liquidazione 

dell’acconto dell’ottantapercento. 

 

Art. 2 Oggetto dell’incarico  

La Provincia di Sondrio, come sopra rappresentata, conferisce all’affidatario, che accetta con la 

sottoscrizione del presente atto, il servizio di completamento della procedura espropriativa avviata da 

questa Provincia ai sensi dell’art. 22 bis del Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 giugno 2001, n. 

327, relativamente a tutte le ditte e mappali  interessati dall’intervento del  “1 ^ Lotto – Stralcio A della 

nuova S.S. 38 dello Stelvio - variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Cosio V.” 

come approvato con deliberazione CIPE del 2 dicembre 2005, n. 156.  

L’affidamento è riferito alle aree e a tutti gli immobili  individuate negli elaborati del piano particellare di 

progetto (tavole elaborati codice 1ESO302B-1ESO304-B1ESO306B-1ESO308B-1ESO309B-1ESO311B-

1ESO313B-1ESO315B-1ESO317B-1ESO318B-1ESO321B-1ESO323B e ditte catastali 1ESO303-

1ESO305-1ESO307-1ESO310B-1ESO312-1ESO314-1ESO316-1ESO320-1ESO322-1ESO324) 

relativamente ai seguenti temi: 

- strade pubbliche; 

- corsi d’acqua; 

- nuova sede S.S. 38; 

- superfici che si espropriano per deviazioni di strade, pubblici servizi, corsi d’acqua e condotte 

idropotabili. 

I dati, individuati a solo valore di riferimento e a titolo indicativo, per l’espletamento del servizio sono: 

fogli di mappa n. 25 

ditte n.  1080 

particelle n.  1080 

interessati n. 1574 

indennità non accettate n. 167 

aree urbane n. 15 

 

La suddetta individuazione ha valore indicativo, intendendosi l’affidamento riferito a tutte le aree 

interessate dall’infrastruttura in progetto, e in corso di realizzazione, sino al l’avvenuto completo 

trasferimento dell’opera nella sua completezza a favore di ANAS S.p.A. o del Demanio dello Stato (o 

soggetto diverso che ci si riserva di indicare in fase di esecuzione), inclusi i beni demaniali e le opere 

connesse all’infrastruttura principale come da temi sopra indicati. In particolare relativamente al tema 

strade pubbliche il servizio si intende affidato per tutte le fasi e attività necessarie a perfezionare la 

procedura sino al trasferimento del bene a favore del Demanio dello Stato secondo modalità e forma 

indicate da ANAS S.p.A.. 

L’identificazione degli elaborati di progetto, come sopra riportati, assume valore indicativo per 

l’espletamento del servizio intendendosi affidato con il presente contratto ogni attività necessaria al 

completamento della procedura espropriativa e al frazionamento dell’infrastruttura, opera ancora in corso 

di realizzazione, intendendo pertanto inclusa ogni ditta, foglio, mappale, necessario a dare il servizio 

svolto nella sua completezza.  
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Il servizio da espletare, a titolo indicativo, intendendosi affidata ed accettata ogni attività necessaria al 

completamento della procedura espropriativa, include: 

• Redazione, intendendosi inclusa ogni operazione di campagna necessaria, dei tipi di frazionamento;  

verifica, eventuale rielaborazione e presentazione degli stessi all’Agenzia del territorio competente, 

sino alla definitiva approvazione, di tutte le aree individuate dal progetto dell’intervento del  “1 ^ Lotto – 

Stralcio A della nuova S.S. 38 dello Stelvio - variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo 

svincolo di Cosio V.” come approvato con deliberazione CIPE del 2 dicembre 2005, n. 156, quali strade 

pubbliche, corsi d’acqua, nuova sede S.S. 38,  superfici che si espropriano per deviazioni di strade, 

pubblici servizi, corsi d’acqua e condotte idropotabili; Predisposizione del tipo mappale per aree e 

fabbricati censiti al catasto urbano, inclusa redazione del modello DOCFA e ogni attività comunque 

necessaria per dare la procedura conclusa; il servizio si intende quindi affidato sia relativamente 

all’aggiornamento al catasto terreni che, relativamente alle aree urbane, al catasto urbano, inclusa 

quindi ogni attività per la redazione e presentazione del tipo mappale e di ogni attività connessa e 

necessaria al completamento dell’intera procedura sino alla sua approvazione; il servizio include ogni 

attività necessaria all’accorpamento in un'unica particella per foglio delle particelle che delimitano il 

sedime stradale e/o comunque secondo le indicazioni che saranno impartite nel corso dell’esecuzione 

del servizio; l’attività è da espletare nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni norma, regolamento, 

circolare, specifiche tecniche in vigore e/o emessa all’Agenzia del territorio anche successivamente 

all’affidamento del presente servizio, intendendosi lo stesso affidato con obbligo di risultato; il servizio 

comprende altresì, secondo le disposizioni di cui al punto 11 della circolare del 28 maggio 2010, n. 1, 

dell’Agenzia del territorio, ogni attività per il completamento di atti di aggiornamento che, pur avendo 

superato i controlli automatici, quindi che risultano approvati e registrati, siano comunque incompleti, 

con obbligo di presentazione di nuovo aggiornamento a totale carico dell’affidatario; 

• Verifica, revisione e adeguamento, se richiesto, del piano particellare di progetto alle risultanze del 

frazionamento o per qualsiasi ulteriore necessità; 

• Determinazione, pagamento e/o deposito saldo indennità, incluso l’onere di notifica e convocazione nei 

modi e nelle forme di legge di tutti gli interessati al fine della sottoscrizione del verbale di liquidazione;  

• Predisposizione atti di cessione volontaria e/o decreti d'esproprio, inclusa ogni attività per la 

pubblicazione e la notifica nei modi e nelle forme di legge;  

• Nomina periti, predisposizione della documentazione come dagli stessi richiesta, inclusa ogni ulteriore 

attività conseguente sino all’avvenuta chiusura dell’iter burocratico e all’emissione del provvedimento 

richiesto, notifica relativa stima;  

• Richiesta stima alla Commissione provinciale espropri, inclusa la predisposizione della 

documentazione da inviare in allegato alla richiesta di stima e comunque richiesta dalla stessa 

commissione nonché ogni ulteriore attività conseguente sino all’avvenuta chiusura dell’iter burocratico 

e all’emissione del provvedimento richiesto e notifica all’interessato;  

• Registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dei Decreti d'Esproprio;  

• Trascrizione alla Conservatoria dei RR.II. e voltura;  

Tutte le attività suddette saranno svolte nel pieno rispetto delle norme in materia vigenti, in particolare 

secondo i disposti del Decreto del Presidente della Repubblica del 8 giugno 2001,  n. 327, e della legge 

della Regione Lombardia del 4 marzo 2009,  n. 3,  e, se richiesto,  secondo la modulistica e le disposizioni 

impartite da questa amministrazione e da ANAS S.p.A..   

  



 5 

Art. 3 Modalità di espletamento dell’incarico  

Per regola generale, nell'esecuzione dell'incarico, l’affidatario si atterrà alle disposizioni che la Provincia di 

Sondrio e/o ANAS S.p.A. vorrà impartire, utilizzando - se richiesto - specifici modelli o schemi ma 

restando comunque a suo totale carico la predisposizione di ogni atto e documento comunque necessario 

all’espletamento dell’incarico affidato.  

Le attività afferenti alla redazione e presentazione del tipo di frazionamento dovranno essere svolte 

secondo le specifiche tecniche, norme, circolari  e modalità da ultimo approvate e/o richieste dall’Agenzia 

del territorio, o che, comunque, intervengano prima della definitiva approvazione degli stessi 

frazionamenti.  

La redazione del tipo di frazionamento è da effettuarsi su un’infrastruttura ancora in corso di 

realizzazione;, è quindi incluso nel servizio, oltre ogni attività di rilievo a terra secondo le migliori regole 

tecniche e nel rispetto delle specifiche tecniche dall’Agenzia del territorio, il confronto, l’elaborazione e 

l’utilizzo del piano particellare di progetto, degli elaborati di progetto esecutivo, dei tracciamenti della ditta 

esecutrice dei lavori e del tipologico in uso presso ANAS S.p.A., documentazione messa a disposizione 

dell’affidatario. Il tipo di frazionamento andrà pertanto predisposto dopo aver effettuato, oltre che i rilievi a 

terra, tutti i raffronti e le verifiche tra i dati sopracitati. L’affidatario prima dell’avvio delle attività sottoporrà 

alla Provincia di Sondrio e ad ANAS S.p.A. una proposta di lavoro. Concordata la proposta di lavoro 

precederà all’espletamento delle attività le cui risultanze saranno sottoposte all’esame della Provincia di 

Sondrio e di ANAS S.p.A. che daranno specifiche formali indicazione sulle dividenti da assumere 

definitivamente per la predisposizione finale del tipo di frazionamento. L’affidatario procederà alla 

presentazione del tipo di frazionamento all’Agenzia del territorio competente, solo ad avvenuta espressa 

approvazione dei dati rilevati, delle elaborazioni condotte e delle dividenti definitive assunte. L’affidatario 

resta comunque unico responsabile della validità tecnica del dato che andrà a presentare all’Agenzia del 

territorio competente, con ogni obbligo di adeguamento e ripresentazione a suo esclusivo carico.  

Le attività di campagna dovranno essere svolte in presenza di attività di cantiere, essendo ancora in corso 

la costruzione dell’opera. L’affidatario nell’organizzazione delle attività dovrà pertanto sottostare alle fasi di 

cantierizzazione e ad ogni disposizione impartita dal coordinatore per la sicurezza o da ANAS S.p.A. per 

l’accesso e la permanenza in cantiere senza che ciò possa da diritto a richieste risarcitorie intendendosi 

ogni onere compreso nel corrispettivo pattuito al successivo art. 4. 

All’affidatario è fatto altresì obbligo, di aggiornare, modificare, integrare i dati che allo stesso saranno 

consegnati e costituenti l’elenco ditte del piano particellare, in conseguenza di intervenute variazioni tra la 

fase di immissione in possesso, trasferimenti di proprietà, errori, ecc., intendendosi affidata qualsiasi 

attività per dare la procedura espropriativa completa relativamente a tutti le aree indicate ai temi di cui 

all’art.2 del presente capitolato d’oneri. 

Non potranno sorgere contestazioni sui dati della fase già condotta e che saranno trasferiti all’affidatario 

che si impegna con la sottoscrizione del presente capitolato a portare a compimento il servizio anche se 

questo possa comportare l’aggiornamento, il completamento l’esecuzione di attività già date per eseguite. 

L’affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e 

sulle metodologie adottate, a semplice richiesta della Provincia di Sondrio e/o di ANAS S.p.A..  

L’affidatario (indipendentemente se società, ATI, ecc.) dovrà indicare il coordinatore del servizio che sarà 

l’unico soggetto formalmente accreditato a svolgere il ruolo di interfaccia tecnica ai fini della conduzione 

del servizio; il coordinatore del servizio è l’unico soggetto responsabile dell’organizzazione dell’attività, 

rimanendo escluso che la Provincia di Sondrio e/o ANAS S.p.A. debba – per necessità operative – 
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interfacciarsi con altri soggetti. 

L’affidatario rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni alle quali la Provincia di 

Sondrio e/o di ANAS S.p.A riterrà opportuna la sua presenza, sia in ambito regionale che nazionale, 

nonché ad interfacciarsi con altri soggetti.  

L’affidatario è obbligato alla sottoscrizione, per assunzione di responsabilità e ove sussista l’obbligo di 

firma di professionista abilitato, di tutta la  documentazione da produrre e relative copie sia nel perdurare 

del rapporto contrattuale che a rapporto concluso. 

L’affidatario si impegna ad uniformarsi alle disposizioni impartite dalla Provincia di Sondrio senza che ciò 

possa costituire motivo di sospensione o di ritardo nel regolare sviluppo delle prestazioni. L’affidatario 

potrà formulare eventuali riserve o contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento delle comunicazioni della 

Provincia. Le stesse dovranno essere formulate in modo specifico, esponendo le ragioni sulle quali si 

fondano, e, dettagliatamente, individuare variazioni o richieste di ordine economico. Le richieste non 

formulate entro i termini di cui sopra si intendono decadute venendo meno ogni successivo diritto di 

rivalsa. 

 
  

Art. 4 Corrispettivo e spese da rimborsare 

Il corrispettivo per l’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato d’oneri, e come dallo stesso 

disciplinato, è stabilito in €. ……………………………, prezzo offerto dall’affidatario. 

L’incarico è affidato a corpo e a prezzo chiuso. 

L’affidatario con la sottoscrizione del presente capitolato d’oneri dichiara espressamente di accettare che 

il prezzo offerto per l’espletamento del servizio è chiuso e compensa integralmente tutte le attività 

necessarie per svolgere quanto in esso contemplato sino all’avvenuta definitiva chiusura, ai sensi e nelle 

forme di legge, della procedura espropriativa avviata a seguito di delibera del CIPE del 2 dicembre 2005, 

n. 156, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24/ agosto 2006, n. 196, e di provvedimento del Presidente 

dell’ANAS S.p.A. in data 29 maggio 2007, n. 67133, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, 

anche se non esplicitamente richiamati. Ogni dato o quantità indicata nel presente capitolato, o in altri 

elaborati allegati, non assume pertanto alcun valore negoziale, essendo il servizio affidato sino 

all’avvenuta definitiva conclusione della procedura nei modi e nelle forme di legge, con obbligo di 

risultato. 

Il suddetto corrispettivo compensa integralmente ogni onere e spesa necessaria all’espletamento del 

servizio, escluse le spesi di seguito precisamente indicate che saranno rimborsate:  

1. tributi catastali e imposte di bollo per presentazione di tipi di frazionamento e di tipo mappale, esclusi 

oneri per acquisizione fogli di mappali e tipi mappali a totale carico dell’affidatario, nonché escluso ogni 

onere per eventuali ripresentazioni o procedure conseguenti a non avvenute approvazioni;  

2. tributi,  oneri fiscali e imposte di bollo per trascrizioni, registrazioni e volturazioni;  

3. spese di notifica effettuate nelle forme dell’A.G. o di legge; 

L’affidatario prima di sostenere le suddette spese chiederà formale autorizzazione alla Provincia di 

Sondrio. Le stesse gli saranno rimborsate dietro presentazione di piè di lista e relative ricevute in 

corrispondenza dell’avvenuta conclusione della fase/procedura cui le stesse si riferiscono e in sede di 

liquidazione degli acconti pattuiti e del saldo. Non si darà luogo ad ulteriori pagamenti intermedi e a 

rimborsi spese non autorizzati.  

La Provincia di Sondrio, relativamente alle spese di cui al punto 2, si riserva la facoltà di anticipare le 
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stesse all’affidatario. 

Sono inclusi nel corrispettivo offerto dall’affidatario, in linea generale, ogni onere per la produzione 

documentale, per l’attività di consulenza in fase di espletamento del servizio, delle attività accessorie, 

delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, reperimento di documentazioni 

presso soggetti terzi pubblici o privati, oneri per trasferimenti, impiego di personale, anche specializzato e 

professionisti, ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in cantiere, in strada o in 

campagna, ogni onere di vitto-alloggio, per trasferta, ecc..  

Nel corrispettivo offerto dall’affidatario è altresì incluso ogni onere conseguente al rispetto delle modalità 

e dei tempi che saranno impartiti per l’accesso e la frequentazione del cantiere secondo quanto già 

indicato all’art. 3 – Modalità di espletamento del servizio. 

Sono altresì comprese nel corrispettivo pattuito le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o 

danneggiamenti conseguenti all’esecuzione di misurazioni topografiche, le spese per acquisizione fogli di 

mappa e tipi mappali  

Il compenso è altresì comprensivo, e non dà diritto a rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a 

qualsiasi titolo, dell’eventuale protrarsi dei termini contrattuali, frazionamento, sospensione dei termini di 

esecuzione.  

Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, l’affidatario 

si impegna, rinunciando a qualsiasi richiesta di compensi aggiuntivi, ad espletare l’incarico in conformità 

ad eventuali sopravvenute disposizioni in materia e la cui applicazione sia obbligatoria o comunque 

opportuna a sola discrezione della Provincia di Sondrio. 

 

Art. 5 Documentazione e dati da assumere a riferime nto per l’espletamento del servizio 

Costituisce documentazione di riferimento per l’espletamento del servizio: 

 Il piano particellare di progetto definitivo approvato con deliberazione CIPE;  

 Elaborati del progetto esecutivo redatto dalla ditta aggiudicataria dell’appalto integrato per la 

realizzazione delle opere; 

 Schema dati aggiornato al pagamento dell’acconto 80%; 

 Modello pagamento dell’ANAS S.p.A. (utilizzato acconto 80%); 

 Tipologico in uso di ANAS S.p.A.. 

 

Art. 6 Diligenza e responsabilità del Professionist a nell’espletamento dell’incarico  

Se per qualsiasi ragione l’affidatario non eseguisse delle prestazioni previste da contratto o le eseguisse 

in maniera negligente, la Provincia di Sondrio si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di affidare a 

terzi di propria fiducia tali prestazioni previste e di riversare sull’affidatario gli oneri derivanti. 

Nello svolgimento dell’incarico di che trattasi l’affidatario dovrà osservare integralmente il dettame 

normativo di cui alla vigente Legislazione per “Espropriazione per pubblica utilità ”.  

Sarà inoltre obbligo dell’affidatario adottare nell’esecuzione delle prestazioni tutti i provvedimenti e le 

cautele necessarie e previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).  

Per le attività il cui espletamento è richiesto lo stazionamento sulle pertinenze stradali e in cantiere è fatto 

carico all’affidatario dell'osservanza e dell’assunzione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire 

l’incolumità di chi opera, nonchè di attuare tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul luogo di 

lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, attenendosi altresì a tutte le disposizioni che il coordinatore per 

la sicurezza nella fase di esecuzione e il committente dei lavori della nuova S.S. 38 vorrà impartite 
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relativamente all’accesso al cantiere. 

Resta convenuto che qualora nel corso dell’espletamento del servizio dovessero verificarsi danni 

all’affidatario, alle persone, alle cose o a terzi, l’affidatario terrà sollevata e indenne la Provincia di 

Sondrio e l’ANAS S.p.A., ed il personale da essa dipendente, da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che 

potesse provenirle da terzi, provvedendo a suo totale carico al completo risarcimento dei danni.  

 

Art. 7 Incompatibilità 

L’affidatario non deve trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l’espletamento 

dell'incarico oggetto di conferimento, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e non deve essere 

interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.  

 

Art. 8 Tempi per l’espletamento del servizio 

L’espletamento del servizio dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti termini contrattuali: 

1. consegna della proposta di lavoro entro 10 gg. dalla sottoscrizione del presente capitolato; 

2. consegna delle elaborazioni intermedie per la definizione delle dividenti da assumere nei tipi di 

frazionamento entro 20 giorni dall’avvenuta approvazione della proposta di cui al precedente punto 

1); 

3. ultimazione di tutte le attività afferenti la redazione dei tipi il frazionamento, entro i successivi 30 

giorni; 

4. conclusione di tutte le attività incluse nel presente capitolato d’oneri entro i successivi 75 giorni;  

I suddetti termini decorrono dalla redazione del verbale di consegna e avvio del servizio che sarà redatto 

dal responsabile del servizio e sottoscritto dal R.U.P. e dall’affidatario del servizio. 

I tempi di esecuzione del servizio s’intendo affidati ed accettati nel pieno rispetto di tutte le clausole e 

condizioni contenute nel presente capitolo d’oneri, ivi inclusa la necessità di coordinamento nelle fasi di 

esecuzione delle operazioni di cantiere con l’esecutore dei lavori della nuova strada statale 38. 

 

Art. 9 Modalità di pagamento  

I compensi pattuiti, saranno corrisposti  con le modalità di seguito indicate: 

 acconto 30% all’avvenuta approvazione dei tipi di frazionamento e dei tipi mappali dietro 

presentazione di tutta la documentazione afferente;  

 acconto 20% all’avvenuta redazione, notifica agli interessati, registrazione e pubblicazione dei decreti 

di esproprio; 

 acconto 30% all’avvenuta ultimazione delle trascrizioni alla conservatoria dei RR.II. e delle 

volturazioni; 

 il saldo, pari al 20%, entro 30 gg. dall’avvenuto rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni 

di cui all’art. 309 del D.P.R. 207/2010 da rilasciarsi entro 90 gg. dall’avvenuta comunicazione da 

parte dell’affidatario di ultimazione del servizio. 

All’avvenuta scadenza dei termini pattuiti l’affidatario trasmette regolare fattura che l’amministrazione 

liquiderà nei termini di 45 gg. dal ricevimento.  

In corrispondenza della liquidazione degli acconti all’affidatario saranno altresì corrisposti i rimborsi 

spettanti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 4, la cui liquidazione è subordinata all’avvenuta 

presentazione di piè di lista delle spese sostenute, nonché delle ricevute e della documentazione in 
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originale cui le spese sono riferite.  In corrispondenza della liquidazione degli acconti saranno effettuate 

le trattenute di legge. 

 

Art. 10 Penali per ritardi e inadempienze  

L’amministrazione committente si riserva il diritto dell’applicazione all’affidatario delle seguenti penali: 

- penale corrispondente all’1 (uno) per mille del prezzo offerto per ogni giorno di ritardo sui tempi per 

l’espletamento del servizio di cui al precedente art. 8 nonché nell’emissione di qualsiasi documento  

dovuti per legge o per disposizione del presente disciplinare; 

- penale corrispondente all’1 (uno) per mille per ogni errore di ordine procedurale commesso 

dell’affidatario, escluso il risarcimento dell’eventuale danno cagionato in conseguenza che sarà oggetto di 

autonomo atto di contestazione.   

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi saranno trattenute sul saldo del compenso e non 

potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo. Qualora ciò si verificasse, 

l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto nei confronti dell’affidatario 

inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per oneri che per 

rimborso spese. 

 

Art. 11 Divieto di cessione del Contratto – Subappa lto  

È fatto espresso divieto all’affidatario di cedere in tutto o in parte il contratto. Il subappalto dovrà essere 

preventivamente autorizzato.  

 

Art. 12 Polizze Assicurative  

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 268 del regolamento 

generale, l’affidatario dovrà produrre una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 

10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta 

inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia 

superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la 

predetta misura percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 

intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in 

conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in 

osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare 

riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è 

presentata in originale all’amministrazione committente prima della formale sottoscrizione del 

contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di 

benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da 

parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 
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4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è 

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di 

regolare esecuzione; La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui 

al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o 

totalmente, dall’amministrazione committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi 

atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi 

contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un 

quinto dell’importo originario. 

5. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, è fatto obbligo, contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto, di produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione 

committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 

danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di 

assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La 

garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per 

una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00. Qualora il contratto di 

assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono 

opponibili all’amministrazione committente.  

 

Art. 13 Controversie  

Tutte le controversie che possano insorgere relativamente allo svolgimento dell’incarico e alla liquidazione 

dei compensi previsti dal presente disciplinare, ed in genere tutte quelle non definite in via amministrativa, 

sono deferite al giudice del Tribunale di Sondrio. 

 

Art. 14 Risoluzione del Contratto  

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge l’amministrazione committente ha diritto di risolvere il 

contratto oltre che al manifestarsi di quanto previsto all’articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, anche nel caso di grave inadempimento e grave irregolarità rispetto alle obbligazioni di cui al 

presente capitolato d’oneri, nonchè grave ritardo nell’esecuzione del servizio. Costituisce grave 

inadempimento e grave irregolarità ogni errore procedimentale rispetto ai disposti di legge che possa,  

anche senza compromettere l’iter procedurale, rendere necessaria la ripetizione di una fase procedurale. 

Costituisce grave ritardo nell’esecuzione del servizio il superamento del 10% dei tempi stabiliti per ogni 

singola fase come stabilita al precedente art. 8. 

 

Art. 15 Recesso 

L’amministrazione committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, 

di recedere dal presente affidamento in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle 

prestazioni. 

Il recesso ha effetto dal giorno in cui è comunicato con lettera raccomandata. In conseguenza, 

l’affidatario si impegna alla consegna di tutta la documentazione redatta, sia già accettata che in corso di 

formalizzazione. A seguito di recesso all’affidatario sarà riconosciuta a titolo di mancato guadagno ed a 

completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa il corrispettivo dovuto per il servizio eseguito 

oltre il decimo dell’importo del servizio non eseguito. Il decimo non eseguito è calcolato sulla differenza 
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tra i quattro quinti dell’importo di contratto dedotto l’importo del servizio reso.  

 

Art. 16 Documentazione da restituire 

Tutta la documentazione prodotta nell’espletamento del servizio, gli atti acquisiti e i rilievi effettuati, in 

quanto facente parte integrante del presente incarico e compensata con i prezzi pattuiti, dovrà essere 

consegnata alla Provincia di Sondrio e/o ad ANAS S.p.A. sia su supporto magnetico (compresi anche i 

files in formato editabile) che cartaceo, quest’ultimo opportunamente raccolto in singole cartelle per ogni 

ditta interessata, in duplice copia compreso l’originale. Il rilievo dovrà essere restituito completo di ogni 

dato che ne permetta il libero uso. 

La Provincia di Sondrio e l’ANAS S.p.A. rimarranno esclusivi proprietari dei rilievi, degli elaborati, 

frazionamenti, relazioni, notifiche ecc., nessuno escluso, relativi al presente incarico sin dal momento 

della loro redazione, e potranno farne uso e disporne ampiamente e liberamente.  

L’affidatario si impegna a tenere indenne l’amministrazione committente da qualsiasi azione di rivalsa o 

pretesa fatta valere da terzi per diritti d’autore e contraffazione o violazione di diritto di brevetto 

nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. 

L’affidatario trasferisce in capo alla Provincia di Sondrio e all’ANAS S.p.A. i diritti patrimoniali di proprietà 

intellettuale a decorrere dalla data di consegna di ciascun elaborato, o di parte di esso, ed è obbligato a 

non divulgare il prodotto.  

 

Art. 17 Diritti e riservatezza degli atti 

L’affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano 

attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni, documenti, disegni, files da lui prodotti o che 

vengano messi a sua disposizione dall’amministrazione committente o da altri Enti o di cui lo stesso 

venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto.  

L’affidatario, con ogni responsabilità a suo carico, si impegna nell’espletamento dell’incarico di cui al 

presente disciplinare al trattamento dei dati di cui entrerà in possesso, sia per il tramite della Provincia di 

Sondrio che in modo autonomo, nel pieno rispetto della disciplina sulla “Privacy” contenuta nell’art. 13, 

del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo detti dati per motivi 

che non siano attinenti all’esecuzione del contratto.  
 
 

Art. 18 Sospensioni  

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 

circostanze speciali impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d’arte, il 

direttore del servizio, d’ufficio o su segnalazione dell’affidatario, può ordinare la sospensione del servizio 

redigendo apposito verbale; Può altresì essere ordinata dal R.U.P. la sospensione del servizio per cause 

di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’affidatario e al 

direttore de servizio ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 

particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere ed emette l’ordine di ripresa, 

trasmesso tempestivamente all’affidatario e al direttore del servizio. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’affidatario e deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno 
naturale successivo alla sua redazione ed essere successivamente restituito controfirmati dallo stesso o 
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dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per 
riconosciuto e accettato dall’amministrazione committente.  
7. Non appena cessate le cause della sospensione, il direttore del servizio redige il verbale di ripresa che, 
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il 
conseguente nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della 
sospensione. 
8. Il verbale di ripresa è controfirmato dall’affidatario e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data 
della sua redazione. 
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che 
abbiano per oggetto parti determinate del servizio, da indicare nei relativi verbali. 
 

Art. 19 Spese di contratto 

1. Sono a carico dell’affidatario senza diritto di rivalsa:  
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione del 

servizio; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi all’esecuzione del servizio; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione 
del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
servezio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui alle lett. a) e b), le maggiori somme sono comunque 
a carico dell’affidatario. 
4. A carico dell’affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sull'appalto. 
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti 
gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 

 

Art. 20 Ulteriori condizioni contrattuali 

Solo ed esclusivamente su propria autonoma decisione, la Provincia di Sondrio potrà derogare alle 

disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del presente capitolato d’oneri qualora risulti non possibile portare a 

compimento il servizio nei tempi stabiliti per dimostrate problematiche determinate dall’atto di 

dichiarazione di pubblica utilità. E’ fatto obbligo all’affidatario, con congruo anticipo sulle scadenze di cui al 

precedente art. 8, dare formale comunicazione alla Provincia di Sondrio dell’impossibilità di rispettare i 

tempi pattuiti e della problematica che determina tale impossibilità. Qualora la Provincia di Sondrio riterrà, 

a suo insindacabile giudizio, le motivazioni addotte meritevoli di accoglimento si procederà con la 

formalizzazione di verbale di proroga.  Qualora l’istanza non pervenga con congruo anticipo non sarà 

oggetto di esame e permarranno validi i termini di cui al precedente art. 8. 

L’affidatario si obbliga ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo 12 
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aprile 2006, n. 163, nonché a pienamente ottemperare a tutti gli adempimenti disposti dal decreto 

legislativo 9 aprile, n. 81 , lasciando del tutto indenne da ogni responsabilità in materia la stazione 

appaltante.  

L’esecutore del servizio nel suo ruolo di datore di lavoro si atterrà scrupolosamente a tutte le norme e 

disposizioni impartite dal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento ai disposti 

degli artt. 17 e 18, nonché assumerà ogni obbligo di controllo e verifica affinché tutti i suoi lavoratori e 

subordinati adempiano correttamente ad ogni obbligo previsto a tutela della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro. 

L’espletamento del servizio comporta l’esecuzione di operazioni di campagna, anche nell’ambito del 

cantiere in corso per la realizzazione della nuova strada statale n. 38. Nell’esecuzione del servizio 

l’affidatario, anche per tutte i lavoratori e subordinati a suo carico, si atterrà nell’esecuzione delle 

operazioni di campagna da eseguirsi nell’ambito del cantiere suddetto a tutte le disposizioni impartite dal 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dalla ditta esecutrice dei lavori e da ANAS S.p.A. 

committente dei lavori. Accederà al cantiere solo se autorizzato e secondo le precise indicazioni impartite 

dai suddetti soggetti al fine di evitare ogni interferenza con le attività lavorative in corso. L’attuazione del 

piano di sicurezza e di coordinamento della nuova strada statale n. 38 è a totale carico della ditta 

esecutrice e non comporta nessun onere per l’esecutore del servizio afferente le attività espropriative. 

L’esecutore dovrà pertanto limitarsi ad assumere le indicazioni impartite per l’accesso alle aree. Sarà 

obbligo dell’esecutore del servizio fornire a tutti i soggetti che per lui operano i dispositivi di protezione 

individuali, senza nessun onere a carico del presente servizio.  

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della sottoscrizione del contratto il datore di lavoro 

è obbligato a fornire: 

- l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al 

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore; 

- documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) e il documento di 

valutazione dei rischi di cui all’art. 26 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81; 

- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo del 9 

aprile 2008, n. 81, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;  

- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;  

- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione 

dell’emergenza, del medico competente quando necessario;  

- nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo del 9 

aprile 2008, n. 81; 

 - elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dallo stesso decreto 

legislativo; - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o  interdittivi di cui 

all’articolo 14 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81; 

- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi della denuncia dei 

lavoratori effettuata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 

assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto 

collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai 

lavoratori dipendenti. 
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Tutti gli oneri derivanti dall’osservanza delle norme di cui innanzi sono compresi e compensati nei 

corrispettivi di cui al precedente art 4.  

 

Art. 21 Rinvio alla normativa vigente - tracciabili tà 

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o di altre 

leggi che risultino applicabili.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. relativamente alla tracciabilità dei flussi 

finanziari, sono di seguito riportati gli estremi dei conti correnti bancari che dovranno essere utilizzati dal 

committente per effettuare i pagamenti delle spettanze relative alla presente commessa, nonché le 

generalità dei soggetti abilitati ad operare sui detti conti correnti:  

Banca  

Codice IBAN:  

Soggetti:  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codici Civile, l’affidatario, per il tramite del proprio rappresentante 

delegato Sig. ………………………………………., , dichiara di accettare tutte le clausole del presente 

contratto ed in particolare di quelle di cui ai precedenti articoli n. 2 (oggetto dell’incarico), n. 3 (modalità 

d’espletamento dell’incarico ),  n. 4 (corrispettivo e spese da rimborsare), n. 8 (tempi per l’espletamento 

del servizio), n. 9 (modalità di pagamento), n. 10 (penali per ritardi e inadempienze), n. 11 (divieto di 

cessione del contratto -  subappalto), n. 14 (risoluzione del contratto), 15 (recesso) e n. 20 (ulteriori 

condizioni contrattuali).  

Il contratto si intende affidato con obbligo di risultato. 

Sondrio,  

 

 

 L’AFFIDATARIO      IL DIRIGENTE          

        Quirino Gianoli   

  

 


