



COMUNE DI GROSIO

Provincia di Sondrio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO: TECNICO LAVORI PUBBLICI

Registro Generale	Registro Particolare	Data
664	333	06-11-2023

OGGETTO:	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA GENERALE PER I CANTIERI INSITI SUL PIAZZALE RINALDI, INERENTI AI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN GROSIO FINANZIATO CON FONDI PNRR M4C1_I3.3 FONDI NEXT GENERATION EU. CUP: G65E22000210005 - CIG: A00CB016FE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO
-----------------	---

IL RESPONSABILE

- VISTO** il D.lgs. 18.08.2000 n°267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare: l’art. 183 che disciplina le fasi d’impegno di spesa e l’art. 191 che detta le regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione delle spese
- VISTO** il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi approvato dalla G.C. con deliberazione n. 49 del 22.03.2000, esecutiva, ed integrato con deliberazione della G.C. n° 26 del 28.02.2001, con deliberazione della G.C. n° 19 del 30.01.2003 e con deliberazione n. 56 del 12.05.2008, esecutive
- VISTO** il decreto sindacale n. 5 del 29.12.2022 con il quale al sig. Pradella Francesco è stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - PO

- RICHIAMATE:**
- la delibera di Giunta Comunale n° 60 del 27.04.2022, avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024. Conferma PTPCT 2021-2023”;
 - la delibera di Giunta Comunale n°144 del 23.09.2022, avente ad oggetto “artt. 151 e 170 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - approvazione schema di documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2023 - 2025”;
 - la delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 18.11.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023-2025;
 - la determinazione n°790 del 30.12.2022 avente per oggetto “Variazione al bilancio 2022/2024 – parte capitale – fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater, lettera B) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
 - la delibera di Giunta Comunale n° 14 del 27.01.2023 avente per oggetto “Approvazione schema di bilancio di previsione 2023-2025”;
 - la delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 15/02/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS 2023 – 2025;
 - la delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 15/02/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
 - la delibera di Giunta Comunale n° 26 del 15.02.2023 avente per oggetto “Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – Approvazione risorse finanziarie”;
 - la delibera di Giunta Comunale n°58 del 12/04/2023 avente ad oggetto “*I variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025 – variazione in via d'urgenza – art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/ 2000*”;
 - la delibera di Giunta Comunale n°59 del 12/04/2023 avente ad oggetto “*Variazione al piano esecutivo di gestione 2023/2025 _ assegnazione risorse finanziarie*”;
 - la delibera di Consiglio Comunale n°22 del 19/06/2023 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2023/2025 – verifica degli equilibri e assestamento generale al Bilancio 2023/2025”
 - la delibera di Giunta Comunale n° 93 del 19/06/2023 avente ad oggetto “variazione al Piano Esecutivo di Gestione PEG 2023/2025 – assegnazione risorse finanziarie”;
 - la delibera di Giunta Comunale n°127 del 03/08/2023 avente ad oggetto “IX - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

2023-2025 – VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA– ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000”;

- la delibera di Giunta Comunale n°137 del 28/08/2023 avente ad oggetto “X - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA– ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000”;
- la delibera di Consiglio Comunale n°38 del 08/09/2023 avente ad oggetto “XI - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – ART.175 DEL D.LGS.267/2000”;

VISTE

- la determina n° 206 del 21/04/2023 di accertamento delle entrate da contributo fondi Next Generation EU PNRR M4C1I3.3 finalizzato alla realizzazione dell'opera *"lavori di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado in grosio"* CUP G65E22000210005;
- la determina n°444 del 11/08/2023 di accertamento delle ulteriori entrate (FOI) da contributo fondi Next Generation EU PNRR M4C1I3.3 finalizzato alla realizzazione dell'opera *"lavori di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado in grosio"* CUP G65E22000210005;

PRESO ATTO

che il MEF ha pubblicato proprio decreto di assegnazione fondo FOI secondo semestre 2023 n°175 del 11/07/2023 (in corso di pubblicazione in GURI) il quale stabilisce la maggior quota di contributo per la realizzazione dell'intervento in oggetto nell'importo di € 5.400.000,00#;

ATTESO

che il RUP è il tecnico ing. Pradella Francesco, giusta determinazione n° 358 del 19/08/2019, e che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012, non sussistono conflitti di interessi, anche solo potenziali, in capo ad esso ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale

RICHIAMATI

- i seguenti atti amministrativi:
- la determinazione n°95 del 26.02.2020 con la quale è stato aggiudicato il servizio di progettazione studio di fattibilità tecnico economica, definitiva per la definizione dell'intervento denominato “Lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato adibito a scuola secondaria di primo grado sito in Grosio facente parte dell'Istituto Comprensivo Grosio-Grosotto-Sondalo” allo studio Paris Engineering s.r.l.;
 - la delibera di Giunta Comunale n° 96 del 13.07.2020 con la quale è stato approvato in sede tecnica lo Studio di Fattibilità Tecnico Economica;
 - la delibera di Giunta Comunale n°147 del 21.10.2020 con la quale è stato approvato, in sede tecnica, il progetto definitivo delle opere in oggetto, nell'importo complessivo di € 5.400.000,00#;

- la delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 19.06.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto, nell'importo complessivo di € 5.400.000,00#;
- la delibera di Giunta Comunale n° 130 del 03.08.2023 avente per oggetto "Lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato adibito a scuola secondaria di primo grado sito in Grosio facente parte dell'istituto comprensivo Grosio-Grosotto-Sondalo – Finanziato con Fondi Next Generation EU Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza_ Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università _ Investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – aggiornamento elaborati tecnici a seguito del Decreto MEF-RGS relativo al Fondo Opere Indifferibili (FOI) secondo semestre 2023"
- la determinazione n° 489 del 31/08/2023 con la quale si autorizzava la SUA (Provincia di Sondrio) all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura aperta ad offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che la SUA:

- con determinazione n. 980, in data 11 settembre 2023, ha dato avvio alla procedura e ha approvato gli schemi di bando di gara europeo e del disciplinare di gara (e relativi allegati);
- che con determinazione n. 1058, in data 27 settembre 2023, ha approvato l'"Avviso di rettifica di disciplinare di gara" e ha disposto la pubblicità della rettifica con le stesse modalità indicate nella determinazione n. 980 del 11 settembre 2023;

RLEVATO

- che l'opera è finanziata mediante contributo a valere sui fondi PNRR Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 fondi europei Next Generation EU (*decreto di finanziamento Ministero dell'Istruzione n°318 del 06.12.2022*) per intero;
- che i fondi necessari a copertura dell'opera sono stati assegnati al capitolo 04.02.2.202-3486.0 del Bilancio di Previsione 2023/2025, esercizio 2023,2024,2025;

VISTO

l'accordo di concessione del contributo sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e l'Ente Comune di Grosio in data 22/03/2023;

PRESO ATTO

del cronoprogramma approvato e sottoscritto con l'accordo succitato:

- Aggiudicazione Entro il 15/09/2023 Determina di aggiudicazione lavori
- Avvio lavori Entro il 30/11/2023 Verbale di consegna dei lavori
- Conclusione lavori Entro il 31/03/2026 Verbale di ultimazione dei lavori
- Collaudo lavori Entro il 30/06/2026 Certificato di collaudo

RICHIAMATA

la determinazione n° 1170 del 24/10/2023 della Stazione Unica Appaltante SUA Provincia di Sondrio avente ad oggetto "*servizio direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e coordinatore della*

sicurezza generale per i cantieri insiti sul piazzale Rinaldi, inerenti ai lavori di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado in grosio finanziato con fondi pnrr M4C1_I3.3 fondi next generation eu. CUP: G65E22000210005 - CIG: A00CB016FE. approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione”;

- PRESO ATTO** che la Stazione Unica Appaltante ha provveduto a proporre l'aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di professionisti Tekne s.r.l. società tra professionisti p.iva. 010333230143, con sede a Tirano (SO), viale Italia, 41, Inarstudio, p.iva 00794060145, con sede a Morbegno (SO), viale Stelvio, 36/E, ing. Roberto Savoldelli, p.iva 02859150985, con studio a Darfo Boario Terme (BS), via Fucine, 24/F, ing. Sergio Damiola, p.iva 01542190986, con studio a Berzo Inferiore (BS), via A. Manzoni, 130;
- APPURATO** che l'importo del servizio a base di gara ammontava ad € 271.234,26 cassa professionale ed IVA esclusa;
- PRESO ATTO** l'anzidetto raggruppamento ha offerto un ribasso del 34,87% sull'importo a base di gara di € 271.234,26 oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali;
- RILEVATO** che l'Operatore Economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nella lettera di invito;
- DATO ATTO** che la SUA ha provveduto all'effettuazione dei controlli sui requisiti di ordine generale, mentre sono in corso i controlli sui requisiti di carattere economico e finanziario, tecnico organizzativo;
- VISTA** la disciplina di cui all'art. 8 co.1 lett. a) del D.L. 76/2020 con il quale viene, infatti, disposto *che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”*.
- RILEVATO** che detta disciplina è venuta a cessare con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti per tutti i contratti ordinari eccetto per le opere afferenti la fonte di finanziamento PNRR e sino al 31/12/2023, così come stabilito dall'art. 4 del D.L. n°13/2023 convertito in Legge n°41/2023;
- DATO ATTO** pertanto di procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto nelle more della disciplina disposta dalla legge n°41/2023;
- RISCONTRATO**
- che l'importo di aggiudicazione è pari ad € 176.654,87# cassa previdenziale ed I.V.A. 22% esclusa, così per complessivi € 224.139,69# I.V.A. 22% compresa;
 - che il tempo utile per la conclusione dei lavori è di giorni **720** e secondo le tempistiche di esecuzione dei lavori;
 - che le quote, come risulta da allegato *mandato RTP*, della costituenda RTP sono:
 - **TEKNE STP s.r.l.** *Mandataria 58,00%*

- **INARCSTUDIO** *Mandante 35,00%*
- **ING. SAVOLDELLI** *Mandante 1,00%*
- **ING. DAMIOLA** *Mandante 6,00%*

CONSTATATO che l'importo di aggiudicazione è così suddiviso:

		<i>Quota</i>	<i>Importo</i>	<i>Aliquota 4%</i>	<i>Aliquota Iva</i>	<i>Totale</i>
-	TEKNE STP s.r.l.	58,00%	€ 102.459,82	€ 4.098,39	€ 23.442,81	€ 130.001,02
-	INARCSTUDIO	35,00%	€ 61.829,20	€ 2.473,17	€ 14.146,52	€ 78.448,89
-	ING. SAVOLDELLI	1,00%	€ 1.766,55	€ 70,66	€ 404,19	€ 2.241,40
-	ING. DAMIOLA	6,00%	€ 10.599,30	€ 423,97	€ 2.425,12	€ 13.448,39

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VISTA la richiesta della SUA, prot. 10281 del 25/10/2023, relativa alla corresponsione del contributo ANAC sostenuto per la procedura di gara oggetto della presente;

DATO ATTO che l'ente Comune di Grosio dovrà corrispondere alla SUA la somma di € 250,00 mediante versamento sul conto della tesoreria della Provincia di Sondrio IBAN IT8D100003245137300060158;

VISTI

- i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni, in particolare "il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. 4/2 al succitato decreto;
- il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

DETERMINA

DI DARE ATTO *che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;*

DI PRENDERE atto della proposta di aggiudicazione approvata con determinazione n°1170 del 24/10/2023 redatta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Sondrio, ivi allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AGGIUDICARE, per le motivazioni espresse in premessa, in via definitiva all'O.E. RTP **Tekne s.r.l.** società tra professionisti p.iva. 010333230143, con sede a Tirano (SO), viale Italia, 41, **Inarcstudio**, p.iva 00794060145, con sede a Morbegno (SO), viale Stelvio, 36/E, **ing. Roberto Savoldelli**, p.iva 02859150985, con studio a Darfo Boario Terme (BS), via

Fucine, 24/F, **ing. Sergio Damiola**, p.iva 01542190986, con studio a Berzo Inferiore (BS), via A. Manzoni, 130, il servizio in oggetto per un importo complessivo di € 176.654,87# cassa ed Iva esclusa;

DI IMPUTARE

la spesa derivante dalla presente, pari a € 224.139,70# cassa 4% ed IVA 22% compresa, in conformità a quanto risultante dal prospetto seguente nel Bilancio di Previsione 2023/2025, esercizio 2023, 2024 e 2025, esecutivo dove è prevista la necessaria copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del d.lgs. 267/2000:

Esercizio	Classificazione di Bilancio	Capitolo	Importo	Impegno Fondo
2023	04.02.2.202	3486.0	€ 44.827,94	Fondi PNRR 2023
	<i>Tekne stp s.r.l.</i>		€ 26.000,20	
	<i>Inarcstudio</i>		€ 15.689,78	
	<i>Ing. Savoldelli</i>		€ 448,28	
	<i>Ing. Damiola</i>		€ 2.689,68	

2024	04.02.2.202	3486.0	€ 134.483,82	Fondi PNRR 2024
	<i>Tekne stp s.r.l.</i>		€ 78.000,61	
	<i>Inarcstudio</i>		€ 47.069,33	
	<i>Ing. Savoldelli</i>		€ 1.344,84	
	<i>Ing. Damiola</i>		€ 8.069,03	

2025	04.02.2.202	3486.0	€ 44.827,94	Fondi PNRR 2025
	<i>Tekne stp s.r.l.</i>		€ 26.000,20	
	<i>Inarcstudio</i>		€ 15.689,78	
	<i>Ing. Savoldelli</i>		€ 448,28	
	<i>Ing. Damiola</i>		€ 2.689,68	

DI IMPUTARE

la spesa derivante dalla presente, pari a € 250,00 quale contributo ANAC da versare alla Stazione Unica Appaltante (SUA), in conformità a quanto risultante dal prospetto seguente nel Bilancio di Previsione 2023/2025, esercizio 2023, esecutivo dove è prevista la necessaria copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del d.lgs. 267/2000:

Esercizio	Classificazione di Bilancio	Capitolo	Importo
2023	04.02.2.202	3486.0	€ 250,00

DI LIQUIDARE

SUA Provincia di Sondrio la somma di € 250,00 mediante versamento sul conto della tesoreria IBAN IT8D100003245137300060158;

DI DARE ATTO

- che ai sensi della legge 136 del 13/08/2010, che il codice CIG dei lavori è **A00CB016FE**;
- che il codice CUP dell'intervento è **G65E22000210005**;

- il contratto oggetto della presente ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.lgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo;

DI DISPORRE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;

DI DARE

attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dagli artt. 20 e 28 del D.lgs. 36/2023 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

DETERMINAZIONE N.664 DEL 06-11-2023

OGGETTO: SERVIZIO DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA GENERALE PER I CANTIERI INSITI SUL PIAZZALE RINALDI, INERENTI AI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN GROSIO FINANZIATO CON FONDI PNRR M4C1_13.3 FONDI NEXT GENERATION EU. CUP: G65E22000210005 - CIG: A00CB016FE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio
PRADELLA FRANCESCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.