PROVINCIA DI SONDRIO

VIA XXV APRILE, 22 - 23100 - SONDRIO - Tel. +3900342531111 Fax: +3900342210217
http://www.provincia.so.it - protocollo@cert.provincia.so.it

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI
DELL'OPERA DENOMINATA "RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL

FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI
VALTELLINA E FUSINE" (SO).

CAPITOLATO D'ONERI
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Il presente documento, allegato al bando di gara, ne costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni
effetto di legge e disciplina modalita e forme della prestazione del contratto.

CAPO I - Indicazioni di carattere generale

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori, nel rispetto dei
disposti di legge, del presente capitolato d'oneri e dei documenti dallo stesso comunque richiamati,
dell'opera denominata RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA
SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE (SO). Al
servizio si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, di progettazione e realizzazione di
opere pubbliche,

2. Corrispettivi per i servizi.

II servizio si intende affidato e accettato dall’affidatario per il prezzo offerto in fase di partecipazione alla
procedura di affidamento ad evidenza pubblica che si intende comprensivo di ogni onere necessario per il
suo espletamento, tenuto conto di ogni condizione particolare e generale che puo influire sulla sua
esecuzione.

Il prezzo offerto dall’affidatario si intende fisso e chiuso e compensa integralmente tutte le attivita necessarie
per svolgere quanto contemplato dal presente capitolato d‘oneri nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in
vigore, anche se non esplicitamente richiamati, ivi inclusi, in linea generale, ogni onere per la produzione
documentale, delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni,
prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi
pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal prezzo offerto oneri per trasferimenti, impiego di
personale, anche specializzato, professionisti, ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in
cantiere, in strada o in campagna, ogni onere di vitto-alloggio per la presenza sul luogo di esecuzione del
servizio.

Si intendo escluse le sole prestazioni attinenti la componente geologica di progetto e le attivita di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, aspetti affidati dall’'amministrazione a terzi.

Si intendono altresi comprese le spese per la partecipazione alle riunioni che il Responsabile Unico del
Procedimento (di seguito anche solo RUP) intendera promuovere o alle quali intendera convocare
I'affidatario, nonché ogni adeguamento, approfondimento e integrazione del progetto richiesto da altre
amministrazioni e/o enti pubblici nei procedimenti da attivare per l'approvazione del progetto o nelle
procedure di verifica, nonché ogni richiesta di integrazione/modica che sara richiesta dal RUP al fine della
realizzazione dell’'opera.

La partecipazioni alle riunioni si intendono presso la sede dell'ente o presso la sede di altri enti secondo
quelle che saranno le richieste del RUP, alle quali l'affidatario ha I'obbligo di soggiacere. Alle riunioni
partecipera obbligatoriamente il progettista che firmera gli elaborati. Si intende altresi compensato nel
prezzo I'obbligo e i conseguenti oneri del progettista di coordinare la propria attivita con i soggetti ai quali
I'amministrazione ha affidato la componente geologica di progetto e lattivita di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione.

Il corrispettivo sara tradotto in contratto, al fine dei pagamenti, per la fase di progettazione definitiva, di
progettazione esecutiva e di direzione dei lavori applicando ai rispettivi corrispettivi di cui alla tabella allegata
al bando/disciplinare di gara lo sconto offerto dall’affidatario.

Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, I'affidatario si
impegna, senza nessuna richiesta di compensi aggiuntivi, ad espletare l'incarico in conformita alle eventuali
normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo
opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori.

L'affidatario € obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle
metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP.
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3. Natura ed entita delle prestazioni

La progettazione definitiva dovra comprendere gli elaborati previsti dallart. 23 del D.Lgs. 50/2016 come
dettagliati agli artt. da 24 a 32 del D.P.R. n. 207/2010. Detti elaborati si intendono integrati e completi di
ogni approfondimento e contenuto derivanti da norme tecniche comunque applicabili all'opera da progettare,
ivi incluse le norme in materia sismica, e tutte le norme che disciplinano la materia inerente I'opera da
progettare. E’ compresa la predisposizione di tutta la documentazione utile all'ottenimento delle
autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’'opera progettata.

4. Tempi di esecuzione

Il tempo massimo fissato per l'espletamento della prestazione € stabilito in 90 giorni per la progettazione
definitiva e 60 giorni per la progettazione esecutiva. La direzione dei lavori seguira invece i tempi di
realizzazione dell’'opera.

I tempi si intendono naturali e consecutivi e decorreranno dalla comunicazione formale del RUP di avvio delle
attivita.

La consegna si intendera avvenuta quando I'affidatario trasmettera tramite PEC il progetto firmato, completo
di tutti gli elaborati e di tutti i contenuti stabiliti dalla legge al riguardo. La consegna di elaborati incompleti di
contenuti equivarra a mancata consegna.

Qualora dalla comunicazione formale del RUP di avvio delle attivita, lo stesso RUP ritenga necessaria
I'acquisizione di nuovi elementi o la valutazione di specifiche problematiche o soluzioni da concordare con
diversi soggetti affidatari delle progettazione e degli studi specifici e/o di altri enti potra sospendere i termini

della progettazione.

5. Penali per ritardi o inadempienze.

Salvo la risarcibilita di ogni maggiore danno (quali ad esempio la perdita di finanziamenti), in caso di ritardo
rispetto ai termini di espletamento delle prestazioni di cui al presente contratto, all'affidatario del servizio
sara applicata una penale, pari all'l per mille dei compensi spettanti, per ogni giorno di ritardo accertato dal
responsabile del procedimento, fino ad un massimo del 10%.

Ferme restando |'applicazione delle penali suddette, la stazione appaltante avra comunque facolta di
chiedere la risoluzione di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.
L'applicazione di penali superiori al 10% costituisce grave inadempimento e comportera la risoluzione del
contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti
commi verranno contestati dalla stazione appaltante al contraente il quale potra comunicare le proprie
controdeduzioni nel termine massimo di giorni 5 dal ricevimento della contestazione. Oltre tale termine le
controdeduzione dell'affidatario non saranno oggetto di valutazione.

Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, la stazione appaltante, potra
procedere direttamente in compensazione con i crediti maturati dell’affidatario, quindi con detrazione del
relativo importo dal primo pagamento utile successivo alle contestazioni.

Tale condizione si intende accettata dall'affidatario con la sottoscrizione del contratto.

6. Ulteriori indicazioni sulle modalita di espletamento dell’incarico.

L'affidatario & obbligato, inoltre, all’'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti per la
realizzazione delle opere oggetto dell'incarico e dovra tener conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive
che potranno essere impartite dall’'amministrazione tramite il responsabile del procedimento (RUP).
L'affidatario € obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o fornire
chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta, pareri o
autorizzazioni al fine della sua approvazione.

L'affidatario adeguera il progetto alle richieste della stazione appaltante in particolare in sede di esame e
verifica del progetto al fine della sua validazione.

L'affidatario potra rifiutarsi di adeguare il progetto solo ed esclusivamente qualora ritenga le richieste non
aderenti a norme tecniche cui corre I'obbligo di soggiacere e di tali condizioni dovra dare puntuale e specifica
comunicazione.
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La stazione appaltante stabilira i tempi per I'adeguamento del progetto tenuto conto dei tempi contrattuali
per I'espletamento del servizio generale. L'affidatario avra I'obbligo del rispetto di tale tempi.

7. Subappalto.
Non & ammesso il subappalto.

8. Pagamenti dei corrispettivi.

L'importo dovuto per le singole prestazioni (progettazione definitiva, progettazione esecutiva e direzione dei
lavori) sara calcolato applicando il ribasso offerto (unico) ai singoli importi delle prestazioni a base d‘asta
(come emerge dallallegato 1 del disciplinare).

I pagamenti avverranno con le seguenti modalita:

Per la progettazione definitiva:

- 60% (sessantapercento) del corrispettivo dovuto, entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione del
progetto completo di ogni elaborato;

- 40% (quarantapercento) del corrispettivo dovuto, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione del
progetto definitivo.

Per la progettazione esecutiva:

- 60% (sessantapercento) del corrispettivo dovuto, entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione del
progetto completo di ogni elaborato;

- 40% (quarantapercento) del corrispettivo dovuto, sulla base dell'offerta dell'affidatario, entro trenta giorni
dall'avvenuta approvazione del progetto esecutivo;

Per la direzione dei lavori: in base agli Stati Avanzamento Lavori (SAL) dell'opera fino al 90%. Il restante
10% a seguito di approvazione del certificato di collaudo dell’'opera.

Si procedera al pagamento del corrispettivo anche qualora non intervenga I'approvazione del progetto per
fatti e cause non riconducibili alla prestazione del professionista.

Qualora alla presentazione del progetto ['amministrazione proceda alla richiesta di integrazioni
(spontaneamente o su richiesta di altri enti/soggetti) perché il progetto & ritenuto non completo e/o presenta
errori e/o documenti non adeguati, i termini di pagamento si intenderanno sospesi sino all'avvenuta
presentazione di quanto richiesto.

9. Garanzie e coperture assicurative.

L'affidatario deve essere in possesso di polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita di sua competenza. Tale polizza dovra coprire i rischi derivanti anche da errori e/o
omissioni del progetto che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.

Non € prevista la presentazione della cauzione provvisoria. Per la stipula del contratto, dovra essere
presentata la cauzione definitiva in applicazione e secondo le disposizioni dell’art. 103 del Codice.

10. Cessione del contratto.
L'affidatario non potra, per alcun motivo, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto o le obbligazioni per
esso derivanti dal contratto medesimo.

11. Risoluzione

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge la stazione appaltante avra diritto di risolvere il contratto
oltre che al manifestarsi di quanto previsto all’articolo 108, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016
anche nel caso di grave inadempimento e grave irregolarita rispetto alle obbligazioni di cui al presente
capitolato d'oneri, quale il grave ritardo nell’esecuzione del servizio e la presentazione di un progetto non
approvabile.

Si considera grave ritardo nell’esecuzione del servizio un ritardo di giorni 30 rispetto ai termini previsti per la

consegna del progetto definitivo o esecutivo.

Per la contestazione di inadempimento si applica quanto previsto al comma 4 dell'art. 108 del decreto
legislativo n. 50/2016.
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In caso di avvio della procedura di risoluzione del contratto la stazione appaltante affidera sin da subito a
terzi il servizio addebitando al contraente i relativi costi sostenuti e ogni ulteriore maggior danno per la
mancata realizzazione di un servizio di particolare rilievo per la sicurezza.

Nel caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante si riserva di non accettare la prestazione parziale
eventualmente gia resa dall'incaricato.

12. Recesso

La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di giustificazioni, di recedere
dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle prestazioni. Il
recesso ha effetto dal giorno in cui & comunicato all’affidatario tramite PEC. In conseguenza, I'affidatario si
impegna alla consegna di tutta la documentazione redatta, sia gia accettata, che in corso di formalizzazione.
A seguito di recesso all‘affidatario sara riconosciuta a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva
tacitazione di ogni diritto e/o pretesa il corrispettivo dovuto per il servizio eseguito oltre ad un decimo
dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo non eseguito € calcolato sulla differenza tra i quattro quinti
dell'importo di contratto dedotto I'importo del servizio reso.

13. Diritti e riservatezza degli atti

Tutti gli elaborati (rilievi, disegni, relazioni, studi, calcoli, restituzioni cartografiche, ecc.) nessuno escluso,
compresi anche i files in formato editabile, predisposti dall’affidatario nell’ambito dello svolgimento della
prestazione di cui al presente capitolato d’oneri, rimangono di proprieta dell'amministrazione committente sin
dal momento della loro consegna dietro liquidazione del corrispettivo pattuito in contratto.

L'amministrazione ad avvenuta liquidazione dei corrispettivi pattuiti in contratto potra disporre ampiamente e
liberamente del progetto.

Con la sottoscrizione del contratto I'affidatario rilascia in tale senso all’Amministrazione committente ampia
liberatoria.

L'affidatario si impegna altresi a tenere indenne I’Amministrazione committente da qualsiasi azione di rivalsa
o pretesa fatta valere da terzi per diritti d'autore e contraffazione o violazione di diritto di brevetto
nell’'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

L'affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano
attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, files da lui
prodotti o che vengano messe a sua disposizione dall’Amministrazione committente o da altri Enti o di cui lo
stesso venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto. L'affidatario € altresi responsabile nei
confronti dell’Amministrazione committente per I'esatta osservanza di quanto sopra statuito anche da parte
dei propri dipendenti, collaboratori, sub affidatari, con obbligo di risarcimento di tutti i danni che alla stessa
dovessero derivare.

14. Controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite in via esclusiva al giudice del Tribunale di Sondrio.

Sondrio, 9 novembre 2021

IL RUP
ANGELO COLOMBI

1l presente documento & sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
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