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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE L’INCARICO DI
PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  DIREZIONE  DEI  LAVORI
DELL’OPERA DENOMINATA "RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL
FIUME  ADDA  SULLA  STRADA  PROVINCIALE  N.  16  DIR-A,  NEI  COMUNI  DI  BERBENNO  DI
VALTELLINA E FUSINE" (SO).

CAPITOLATO D’ONERI
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Il  presente documento,  allegato al  bando di  gara,  ne costituisce parte integrante e sostanziale  ad ogni
effetto di legge e disciplina modalità e forme della prestazione del contratto.

CAPO I - Indicazioni di carattere generale
1. Oggetto del servizio
Il servizio ha ad oggetto  la progettazione definitiva  ed esecutiva e la direzione dei lavori, nel rispetto dei
disposti  di  legge,  del  presente  capitolato  d’oneri  e  dei  documenti  dallo  stesso  comunque  richiamati,
dell’opera denominata RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA
SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE (SO). Al
servizio si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, di progettazione e realizzazione di
opere pubbliche, 

2. Corrispettivi per i servizi.
Il servizio si intende affidato e accettato dall’affidatario per il prezzo offerto in fase di partecipazione alla
procedura di affidamento ad evidenza pubblica che si intende comprensivo di ogni onere necessario per il
suo  espletamento,  tenuto  conto  di  ogni  condizione  particolare  e  generale  che  può  influire  sulla  sua
esecuzione.
Il prezzo offerto dall’affidatario si intende fisso e chiuso e compensa integralmente tutte le attività necessarie
per svolgere quanto contemplato dal presente capitolato d’oneri nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in
vigore, anche se non esplicitamente richiamati, ivi inclusi, in linea generale, ogni onere per la produzione
documentale, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni,
prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi
pubblici  o  privati;  si  intendono altresì  compensati  dal  prezzo  offerto  oneri  per trasferimenti,  impiego di
personale, anche specializzato, professionisti, ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in
cantiere, in strada o in campagna, ogni onere di vitto-alloggio per la presenza sul luogo di esecuzione del
servizio.
Si  intendo  escluse  le  sole  prestazioni  attinenti  la  componente  geologica  di  progetto  e  le  attività  di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, aspetti affidati dall’amministrazione a terzi.
Si  intendono altresì  comprese le  spese per la partecipazione alle  riunioni che il  Responsabile  Unico del
Procedimento  (di  seguito  anche  solo  RUP)  intenderà  promuovere  o  alle  quali  intenderà  convocare
l’affidatario,  nonché  ogni  adeguamento,  approfondimento  e  integrazione  del  progetto  richiesto  da  altre
amministrazioni  e/o  enti  pubblici  nei  procedimenti  da  attivare  per  l’approvazione  del  progetto  o  nelle
procedure di verifica, nonché ogni richiesta di integrazione/modica che sarà richiesta dal RUP al fine della
realizzazione dell’opera.
La partecipazioni alle riunioni si intendono presso la sede dell'ente o presso la sede di altri  enti secondo
quelle  che  saranno  le  richieste  del  RUP,  alle  quali  l'affidatario  ha  l'obbligo  di  soggiacere.  Alle  riunioni
parteciperà  obbligatoriamente  il  progettista  che  firmerà  gli  elaborati.  Si  intende  altresì  compensato  nel
prezzo l’obbligo e i conseguenti oneri del progettista di coordinare la propria attività con i soggetti ai quali
l’amministrazione  ha  affidato  la  componente  geologica  di  progetto  e  l’attività  di  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione.
Il corrispettivo sarà tradotto in contratto, al fine dei pagamenti, per la fase di progettazione definitiva, di
progettazione esecutiva e di direzione dei lavori applicando ai rispettivi corrispettivi di cui alla tabella allegata
al bando/disciplinare di gara lo sconto offerto dall’affidatario.
Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, l’affidatario si
impegna, senza nessuna richiesta di compensi aggiuntivi, ad espletare l’incarico in conformità alle eventuali
normative  che  saranno  successivamente  emanate  e  la  cui  applicazione  sia  obbligatoria  o  anche  solo
opportuna  al  fine di  migliorare  gli  standard qualitativi  ed il  livello di  sicurezza e tutela  della  salute dei
lavoratori.
L’affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle
metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP.
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3. Natura ed entità delle prestazioni
La progettazione definitiva dovrà comprendere gli  elaborati  previsti dall’art.  23 del D.Lgs. 50/2016 come
dettagliati agli artt. da 24 a 32 del D.P.R. n. 207/2010. Detti elaborati si intendono integrati e completi di
ogni approfondimento e contenuto derivanti da norme tecniche comunque applicabili all'opera da progettare,
ivi incluse le norme in materia sismica, e tutte le norme che disciplinano la materia inerente l’opera da
progettare.  E’  compresa  la  predisposizione  di  tutta  la  documentazione  utile  all’ottenimento  delle
autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera progettata.

4. Tempi di esecuzione
Il tempo massimo fissato per l'espletamento della prestazione è stabilito in  90 giorni per la progettazione
definitiva  e  60 giorni  per  la  progettazione  esecutiva. La  direzione  dei  lavori  seguirà  invece  i  tempi  di
realizzazione dell’opera.
I tempi si intendono naturali e consecutivi e decorreranno dalla comunicazione formale del RUP di avvio delle
attività.
La consegna si intenderà avvenuta quando l'affidatario trasmetterà tramite PEC il progetto firmato, completo
di tutti gli elaborati e di tutti i contenuti stabiliti dalla legge al riguardo. La consegna di elaborati incompleti di
contenuti equivarrà a mancata consegna.
Qualora  dalla  comunicazione  formale  del  RUP di  avvio  delle  attività,  lo  stesso  RUP  ritenga  necessaria
l'acquisizione di nuovi elementi o la valutazione di specifiche problematiche o soluzioni da concordare con
diversi soggetti affidatari delle progettazione e degli studi specifici e/o di altri enti potrà sospendere i termini
della progettazione.

5. Penali per ritardi o inadempienze.
Salvo la risarcibilità di ogni maggiore danno (quali ad esempio la perdita di finanziamenti), in caso di ritardo
rispetto ai termini di espletamento delle prestazioni di cui al presente contratto, all'affidatario del servizio
sarà applicata una penale, pari all'1 per mille dei compensi spettanti, per ogni giorno di ritardo accertato dal
responsabile del procedimento, fino ad un massimo del 10%.
Ferme  restando  l’applicazione  delle  penali  suddette,  la  stazione  appaltante  avrà  comunque  facoltà  di
chiedere la risoluzione di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.
L’applicazione di penali superiori al 10% costituisce grave inadempimento e comporterà la risoluzione del
contratto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti
commi  verranno contestati  dalla  stazione appaltante  al  contraente  il  quale potrà  comunicare  le  proprie
controdeduzioni nel termine massimo di giorni 5 dal ricevimento della contestazione. Oltre tale termine le
controdeduzione dell'affidatario non saranno oggetto di valutazione.
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, la stazione appaltante, potrà
procedere direttamente in compensazione con i crediti  maturati  dell’affidatario, quindi con detrazione del
relativo importo dal primo pagamento utile successivo alle contestazioni.
Tale condizione si intende accettata dall'affidatario con la sottoscrizione del contratto.

6. Ulteriori indicazioni sulle modalità di espletamento dell’incarico.
L’affidatario è obbligato, inoltre, all’osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti per la
realizzazione delle opere oggetto dell’incarico e dovrà tener conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive
che potranno essere impartite dall’amministrazione tramite il responsabile del procedimento (RUP).
L’affidatario  è  obbligato  ad  apportare  al  progetto  tutte  le  modifiche,  correzioni,  integrazioni  o  fornire
chiarimenti  che dovessero essere richiesti  dagli  Enti  preposti  al  rilascio di  eventuali  nulla osta,  pareri  o
autorizzazioni al fine della sua approvazione.
L'affidatario adeguerà il progetto alle richieste della stazione appaltante in particolare in sede di esame e
verifica del progetto al fine della sua validazione.
L'affidatario potrà rifiutarsi di adeguare il progetto solo ed esclusivamente qualora ritenga le richieste non
aderenti a norme tecniche cui corre l'obbligo di soggiacere e di tali condizioni dovrà dare puntuale e specifica
comunicazione.
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La stazione appaltante stabilirà i tempi per l'adeguamento del progetto tenuto conto dei tempi contrattuali 
per l'espletamento del servizio generale. L'affidatario avrà l'obbligo del rispetto di tale tempi.

7. Subappalto.
Non è ammesso il subappalto.

8. Pagamenti dei corrispettivi.
L’importo dovuto per le singole prestazioni (progettazione definitiva, progettazione esecutiva e direzione dei
lavori) sarà calcolato applicando il ribasso offerto (unico) ai singoli importi delle prestazioni a base d’asta
(come emerge dall’allegato 1 del disciplinare).
I pagamenti avverranno con le seguenti modalità:
Per la progettazione definitiva:
-  60% (sessantapercento)  del  corrispettivo  dovuto,  entro  trenta  giorni  dall'avvenuta  presentazione  del
progetto completo di ogni elaborato;
-  40% (quarantapercento)  del  corrispettivo  dovuto,  entro  trenta  giorni  dall'avvenuta  approvazione  del
progetto definitivo.
Per la progettazione esecutiva:
-  60% (sessantapercento)  del  corrispettivo  dovuto,  entro  trenta  giorni  dall'avvenuta  presentazione  del
progetto completo di ogni elaborato;
- 40% (quarantapercento) del corrispettivo dovuto, sulla base dell'offerta dell'affidatario, entro trenta giorni
dall'avvenuta approvazione del progetto esecutivo;
Per la direzione dei lavori: in base agli Stati Avanzamento Lavori (SAL) dell’opera fino al 90%. Il restante
10% a seguito di approvazione del certificato di collaudo dell’opera.
Si procederà al pagamento del corrispettivo anche qualora non intervenga l'approvazione del progetto per
fatti e cause non riconducibili alla prestazione del professionista.
Qualora  alla  presentazione  del  progetto  l'amministrazione  proceda  alla  richiesta  di  integrazioni
(spontaneamente o su richiesta di altri enti/soggetti) perché il progetto è ritenuto non completo e/o presenta
errori  e/o  documenti  non  adeguati,  i  termini  di  pagamento  si  intenderanno  sospesi  sino  all'avvenuta
presentazione di quanto richiesto.

9. Garanzie e coperture assicurative.
L’affidatario deve essere in possesso di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di sua competenza. Tale polizza dovrà coprire i rischi derivanti anche da errori e/o
omissioni  del  progetto  che  abbiano  determinato  a  carico  della  stazione  appaltante  nuove  spese  di
progettazione e/o maggiori costi.
Non  è  prevista  la  presentazione  della  cauzione  provvisoria.  Per  la  stipula  del  contratto,  dovrà  essere
presentata la cauzione definitiva in applicazione e secondo le disposizioni dell’art. 103 del Codice.

10. Cessione del contratto.
L’affidatario non potrà, per alcun motivo, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto o le obbligazioni per
esso derivanti dal contratto medesimo.

11. Risoluzione
Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge la stazione appaltante avrà diritto di risolvere il contratto
oltre che al manifestarsi di quanto previsto all’articolo 108, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016
anche nel caso di  grave inadempimento e grave irregolarità  rispetto alle obbligazioni  di  cui  al  presente
capitolato d’oneri, quale il grave ritardo nell’esecuzione del servizio e la presentazione di un progetto non
approvabile.
Si considera grave ritardo nell’esecuzione del servizio un ritardo di giorni 30 rispetto ai termini previsti per la 
consegna del progetto definitivo o esecutivo.
Per la  contestazione di  inadempimento si  applica  quanto previsto  al  comma 4 dell’art.  108 del  decreto
legislativo n. 50/2016.
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In caso di avvio della procedura di risoluzione del contratto la stazione appaltante affiderà sin da subito a
terzi  il  servizio addebitando al contraente i relativi costi sostenuti e ogni ulteriore maggior danno per la
mancata realizzazione di un servizio di particolare rilievo per la sicurezza.
Nel caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante si riserva di non accettare la prestazione parziale
eventualmente già resa dall’incaricato.

12. Recesso
La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere
dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle prestazioni. Il
recesso ha effetto dal giorno in cui è comunicato all’affidatario tramite PEC. In conseguenza, l’affidatario si
impegna alla consegna di tutta la documentazione redatta, sia già accettata, che in corso di formalizzazione.
A seguito di recesso all’affidatario sarà riconosciuta a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva
tacitazione di  ogni diritto  e/o pretesa il  corrispettivo dovuto per il  servizio eseguito oltre  ad un decimo
dell’importo del servizio non eseguito. Il decimo non eseguito è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti
dell’importo di contratto dedotto l’importo del servizio reso.

13. Diritti e riservatezza degli atti
Tutti gli elaborati (rilievi, disegni, relazioni, studi, calcoli, restituzioni cartografiche, ecc.) nessuno escluso,
compresi  anche i files in formato editabile,  predisposti  dall’affidatario  nell’ambito dello svolgimento della
prestazione di cui al presente capitolato d’oneri, rimangono di proprietà dell’amministrazione committente sin
dal momento della loro consegna dietro liquidazione del corrispettivo pattuito in contratto.
L'amministrazione ad avvenuta liquidazione dei corrispettivi pattuiti in contratto potrà disporre ampiamente e
liberamente del progetto.
Con la sottoscrizione del contratto l’affidatario rilascia in tale senso all’Amministrazione committente ampia
liberatoria.
L’affidatario si impegna altresì a tenere indenne l’Amministrazione committente da qualsiasi azione di rivalsa
o  pretesa  fatta  valere  da  terzi  per  diritti  d’autore  e  contraffazione  o  violazione  di  diritto  di  brevetto
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.
L’affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano
attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, files da lui
prodotti o che vengano messe a sua disposizione dall’Amministrazione committente o da altri Enti o di cui lo
stesso venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto. L’affidatario è altresì responsabile nei
confronti dell’Amministrazione committente per l’esatta osservanza di quanto sopra statuito anche da parte
dei propri dipendenti, collaboratori, sub affidatari, con obbligo di risarcimento di tutti i danni che alla stessa
dovessero derivare.

14. Controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite in via esclusiva al giudice del Tribunale di Sondrio.

Sondrio, 9 novembre 2021

IL RUP
ANGELO COLOMBI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005
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