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23100 SONDRIO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016 E D.P.R. N.
207/2010, INCLUSA DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DI ESCLUSIONE DI COMPETENZA
REGIONALE art. 20 D.Lgs.152/06, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI
LAVORI DELL'OPERA DENOMINATA
VARIANTE ALLA SP 28 DELLE MOTTE DI OGA TRATTO SOMMITALE
IN COMUNE DI VALDISOTTO E DI VALDIDENTRO

CAPITOLATO D'ONERI



1l presente capitolato, allegato al bando di gara, ne costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni effetto
di legge e disciplina modalita e forme della prestazione del contratto. Nel presente documento le parti sono
cos/ individuate: La Provincia di Sondrio come stazione appaltante (anche committente o Provincia), I’
affidatario anche solo progettista e/o direttore der lavori.
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CAPO | - NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1. Oggetto del servizio

I servizio ha a oggetto la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva nel rispetto
dei disposti di legge, del presente capitolato doneri e dei documenti dallo stesso comunque
richiamati, dell'opera denominata "VARIANTE ALLA SP 28 DELLE MOTTE DI OGA TRATTO
SOMMITALE in comune di Valdisotto e di Valdidentro ".

La progettazione definitiva si intende comprensiva della redazione dello studio ambientale, in esso
incluso ogni documento e verifica comunque necessaria, per il procedimento di verifica
dell’esclusione della VIA, di competenza regionale, nonché di ogni necessaria integrazione che
potra essere richiesta nell'espletamento di tutto il procedimento. Il servizio si intende altresi
affidato anche per I'espletamento del conseguente procedimento di VIA qualora il procedimento
preventivo non si concluda con un parere di esclusione, quindi & oggetto di affidamento anche
I'integrazione documentale eventualmente necessaria per I'espletamento della procedura di VIA:

Il servizio si intende affidato in applicazione di tutte le norme vigenti in materia di contratti
pubblici, di progettazione e realizzazione di opere pubbliche, di valutazione di impatto ambientale,
comunque applicabili e necessarie all’approvazione dei livelli di progettazione progettuale, nessuna
esclusa.

L'incarico riguarda la redazione di tutti gli elaborati progettuali di progetto definitivo (inclusa VIA) e
esecutivo previsti dal D.Lgs. 50/2016, dal d.P.R. n. 207/2010, dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs.
152/2006 come integrato dalla dalla L. R. Lombardia n. 5/2010.

Il servizio potra essere integrato, a insindacabile giudizio della committente in applicazione delle
previsioni del bando e del disciplinare di gara, con I'affidamento del servizio di direzione dei lavori.
L'affidamento del servizio di direzione dei lavori sara stipulato con appendice di contratto al
contratto principale.

L'incarico, come disciplinato dal capitolato d’oneri, € inteso comprensivo di ogni attivita comunque
necessaria a dare i livelli di progettazione approvati.

Il progetto attiene alla realizzazione di nuovo asse stradale funzionale ad escludere il tratto di
viabilita provinciale delle Motte per la parte sommitale, alla progettazione delle intersezioni con il
tracciato esistente in entrambi i punti di raccordo con la viabilita esistente, inclusa la valutazione di
due soluzioni di intersezione a inizio tracciato e alla progettazione dei collegamenti con la viabilita
comunale, alla progettazione dei collegamenti ciclo-pedonali nella aree interferite dalle nuove
opere in progetto, alla progettazione delle reti di raccolto e di recapito delle acque di piattaforma e
di drenaggio, di ogni dettaglio e particolare comunque necessario alla funzionalita dell'opera.

L'area di interesse € di pregio ambientale e paesistico e risulta caratterizzata nella prima parte di
tracciato da problematiche geologiche e geotecniche significative.

Il servizio sara eseguito a partire dalle scelte di progetto sviluppate dalla Provincia nell'ambito del
progetto preliminare/di fattibilita tecnico-economica approvato con delibera del Presidente della
Provincia di Sondrio n 114/2021 e garantendo il recepimento di quanto emerso dal procedimento
di approvazione di conferenza dei servizi, quindi della necessita di approfondimento in particolare
delle soluzioni di svincolo a inizio tracciato per le localita Le Motte e la frazione di Oga, delle
soluzioni per il superamento delle interferenze con la rete dei sentieri e dei percorsi ciclabili, delle
letture e interpretazioni dei sondaggi, anche per quelli strumentati, gia realizzati in fase preliminare
di progetto, dell’eventuale supervisione, direzione e restituzioni dei dati per le indagini ulteriori che
si rendessero necessarie su proposta dell’affidatario e accettazione del committente.

Gli elaborati riguarderanno le tematiche progettuali relative allimpatto dell'opera sull'ambiente, al
progetto stradale, al progetto delle strutture, alle interferenze con i pubblici servizi, alla
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cantierizzazione e gestione terre, computi e quanto altro previsto dalla vigente normativa in
materia.
Nella parte seconda del capitolato € data indicazione dei principali elaborati di cui si costituiranno i
progetti.

Art. 2. Norme di riferimento

Al servizio di che trattasi, in via meramente indicativa, si applicano le seguenti norme:

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti
pubbilici;

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” (nel seguito anche solo CODICE);

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le
disposizioni comunque applicabili ai sensi e secondo disposizione dell’art. 216 del CODICE;
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro”, e s.m.i.;
D.M. adottati ai sensi dell’art. 34, comma 1 del CODICE (CAM);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5 “"Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;
Decreto 17 gennaio 2018, “Aggiornamento delle nhorme tecniche per le costruzioni";

Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento U.E. che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione
dei prodotti di costruzione e che abroga la direttiva n. 89/106/CEE”;

DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 . Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.: “"Nuovo Codice della Strada” - D.P.R. 16 dicembre 1992
n.495 e s.m.i.: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”

D.M. 5 novembre 2001, n.6792 e s.m.i.: “Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade”

D.M. 18 febbraio 1992, n.223: “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
I'omologazione e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza”, cosi come aggiornato dal D.M. 21
giugno 2004: “Aggiornamento delle istruzione tecniche per la progettazione, I'omologazione e
I'impiego delle barriere stradali di sicurezza”;

D.M. 19 aprile 2006: “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni
stradali”;

D.M. 30.11.1999 - n.557 — “"Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili”;

D.M. 21.06.2004 — “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, I'omologazione
e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere
di sicurezza stradale”;

D.P.R. n.120 del 13.06.2017 — “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione
delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D. Igs 12.09.2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11.11.2014m n. 164;

L.R. Regione Lombardia 4 maggio 2001, n. 9 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di
interesse regionale”;

Regolamento Regionale 24 aprile 2006, N. 7 “"Norme tecniche per la costruzione delle strade”;
D.G.R. Regione Lombardia n. VIII/3219 del 27 settembre 2006 “Norme per la progettazione di
zone di intersezione e assi stradali”;
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- L.R. 10/08/2001, n.13 (Regione Lombardia) “"Norme in materia di inquinamento acustico”

- D.P.R. 30/03/2004, n.142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare”

Le norme richiamate si intendono integrate da tutti i dispositivi di legge per i quali ricorre l'obbligo

di applicazione o, a esclusiva valutazione insindacabile della committente, anche la sola

opportunita di applicazione.

Le norme si intendono integrate dai successivi provvedimenti comunque intervenuti, nonché da

tutti i regolamenti e criteri tecnici approvati in applicazione delle norme stesse.

Art. 3. Natura ed entita delle prestazioni

Le prestazioni oggetto di affidamento e regolamentate dal presente capitolato d'oneri sono le
seguenti.

La progettazione definitiva dovra comprendere gli elaborati previsti dall’art. 23 del D.Lgs.
50/2016 come dettagliati agli artt. da 24 a 32 del D.P.R. n. 207/2010. Detti elaborati si intendono
integrati e completi di ogni approfondimento e contenuto derivanti da norme tecniche comunque
applicabili all'opera da progettare, anche qualora la loro entrata in vigore sia successiva alle norme
anzi richiamate.

Il progetto definitivo sara completo di relazione paesistica redatta nel rispetto dei dettami impartiti
dalle norme in materia e la relazione sara data completa di rendering in scala adeguata a
permettere una completa valutazione dellinserimento delle opere nel contesto di interesse,
compresa ogni hecessaria integrazione su semplice richiesta dei soggetti competenti in materia e/o
comunque espressa in sede di approvazione. Il progetto definitivo sara completo di studio
ambientale e di ogni necessario allegato per la verifica di esclusione dalla VIA, inclusa la
valutazione del rumore in fase di esercizio, la rilevazione del clima acustico dell’area, le rilevazioni
e le valutazioni in materia di analisi e studio di traffico come disciplinato dalla normativa regionale.
La progettazione esecutiva dovra comprendere gli elaborati previsti dall'art. 23 del D.Lgs.
50/2016 come dettagliati agli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010.

Gli elaborati di progetto saranno redatti alle scale adeguate, completi di ogni contenuto necessario
alla corretta definizione del progetto e delle opere da realizzare e saranno adeguati/integrati
secondo le richieste che la committente vorra impartire al fine della loro approvazione.

Nella definizione del tracciato viabilistico si fara riferimento alla normativa di settore in particolare,
per quanto applicabili, ai criteri fissati dal D.M. 05.11.2001 e dal D.M. 19.04.2006 "Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali", tenuto conto delle specifiche
disposizioni derogatorie per gli interventi su viabilita esistente e della normativa regionale di
settore.

Art. 4 — Obbligo di applicazione dell'offerta tecnica di gara

E’ fatto obbligo all'affidatario di applicare integralmente nell’esecuzione del servizio 'offerta tecnica
formulata in sede di gara, in particolare per quanto attiene:

- alla proposta metodologica e alle soluzioni tecniche proposte;

- alla messa a disposizione della stazione appaltante per tutta la durata del servizio di tutte le
figure professionali individuate nella proposta tecnica di organigramma presentata per la
partecipazione alla gara quale offerta tecnica e nel gruppo di lavoro indicato in offerta;

- all'utilizzo di strumentazione e software per i quali I'affidatario dovra disporre di licenza d’uso e di
quanto necessario ad escludere qualsiasi responsabilita della stazione appaltante per il suo utilizzo
e per la restituzione delle elaborazioni consegnate;

- alla sostenibilita economica delle soluzioni tecniche proposte la cui realizzazione dovra essere
compatibile con il costo preventivato dell’'opera.
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La mancata applicazione o applicabilita dell’'offerta di gara costituisce grave inadempimento
contrattuale e alla stessa si applica quanto disposto in materia di risoluzione del contratto.

La stazione appaltante, in relazione al criterio di aggiudicazione fondato sulla valutazione di piu
sub-criteri, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’applicazione della proposta
integrale dell’offerta tecnica.

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della stazione appaltante, I'affidatario ha
facolta di modificare la composizione di organigramma e/o del gruppo di lavoro indicato in sede di
offerta. In caso di modifiche non autorizzate dalla stazione appaltante, alla stessa € riconosciuta la
facolta di risolvere il contratto.

Art. 5 — Prestazioni opzionali

La Stazione Appaltante, come espresso nei documenti di gara, si riserva la facolta di affidare, a suo
insindacabile giudizio e in applicazione del ribasso economico offerto dal concorrente nella
presente procedura, il servizio di direzione dei lavori, prestazione ricompresa nell'importo
economico posto a base di gara ma senza vincolo di contrattualizzazione poiché il contratto ad
avvenuta aggiudicazione sara limitato ai servizi di progettazione definitiva ed esecutiva mentre per
la prestazione opzionale nessun vincolo sorge per la stazione appaltante e [I'offerta
dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle
condizioni non meno vantaggiose, per la stazione appaltante, di quelle risultanti dalla gara anche
ai sensi degli articolo 1324, 1334 e 1987 del codice civile e che il mancato esercizio dell'opzione, a
discrezione della stazione appaltante, nhon comporta il sorgere in capo all'aggiudicatario di alcun
diritto per indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro.

La Stazione Appaltante ha facolta di esercitare il diritto di che trattasi sino ai tre mesi successivi
dell'avvenuta validazione della progettazione esecutiva. L'anzidetto termine € prevalente rispetto a
qualsiasi altra indicazione comunque contenuta nel presente capitolato d’oneri.

Fino alla scadenza del predetto termine I'Affidatario resta irrevocabilmente obbligato ad assumere
il servizio di direttore dei lavori per limporto offerto in gara, quindi con |'applicazione al prezzo
individuato nel disciplinare di gara del ribasso offerto.

La Stazione Appaltante ha la pit ampia facolta di non procedere all'affidamento delle prestazioni
opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere pud dunque essere
richiesto alla Stazione Appaltante qualora la stessa non eserciti I'opzione, cosi come in caso di
esercizio tardivo, qualora I'Affidatario accetti comunque di assumere l'incarico.

Il ruolo di direttore dei lavori dovra essere assunto dal professionista indicato nel gruppo di lavoro
proposto in sede di gara per la qualifica di “ingegnere esperto in progettazione di strutture” o, a
libera scelta della stazione appaltante, dal professionista indicato per l'incarico delle integrazioni
delle varie prestazioni specialistiche.

Il ruolo di direttore operativo sara assunto da un altro professionista ingegnere indicato nel gruppo
di lavoro.

Poiché I'affidamento scaturisce dalla riserva di un procedimento di gara, il contratto dovra essere
stipulato dal soggetto giuridico che ha partecipato alla gara e il gruppo di lavoro, nelle diverse
figure professionali, svolgeranno il servizio di supporto al direttore dei lavori per le diverse attivita
specialistiche, il tutto per il prezzo offerto.

Art. 6 - Corrispettivi per i servizi.
Il servizio si intende affidato e accettato dall’affidatario a corpo per il prezzo offerto in fase di
partecipazione alla procedura di affidamento ad evidenza pubblica che si intende comprensivo
di ogni onere necessario per il suo espletamento, tenuto conto di ogni condizione particolare e
generale che puo influire sulla sua esecuzione.
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Il corrispettivo, in applicazione della riserva di affidamento diretto della direzione lavori, sara
tradotto in contratto come segue:

- ad avvenuta aggiudicazione definitiva il contratto sara stipulato per il prezzo determinato in
applicazione dell'offerta percentuale di ribasso formulata dal concorrente sulla piattaforma
SINTEL al solo corrispettivo per la progettazione, incluse tutte le attivita accessorie, indicato
nel disciplinare di gara e pari a € 292.071,57 (contributi e I.V.A. esclusi);

- in seconda fase, a insindacabile giudizio della Provincia, sciolta la riserva, sara stipulato il
contratto per la direzione dei lavori per il prezzo determinato in applicazione dell’offerta
percentuale di ribasso formulata dal concorrente sulla piattaforma SINTEL al solo corrispettivo
di direzione dei lavori, incluse tutte le attivita accessorie, indicato nel disciplinare di gara e pari
a € 174.596,78 (contributi e I.V.A. esclusi).

Il prezzo offerto dall’affidatario si intende fisso e chiuso e compensa integralmente tutte le
attivita necessarie per svolgere quanto contemplato dal presente capitolato d’oneri nel rispetto
di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati, ivi inclusi, in
linea generale, ogni onere per la produzione documentale, delle attivita accessorie, delle
attivita di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di
qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi pubblici
o privati; si intendono altresi compensati dal prezzo offerto oneri per trasferimenti, impiego di
personale, anche specializzato, professionisti, ogni onere relativo alla sicurezza del personale
operante in cantiere, in strada o in campagna, ogni onere di vitto-alloggio per la presenza sul
luogo di esecuzione del servizio, nulla escluso.

Si intendono altresi comprese nel prezzo offerto le spese per la partecipazione alle riunione che
il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche solo RUP) intendera promuovere o
alle quali intendera convocare |'affidatario, nonché ogni adeguamento, approfondimento e
integrazione del progetto richiesto dallo stesso e/o da altre amministrazioni e/o enti pubbilici
nei procedimenti da attivare per |'approvazione del progetto o nelle procedure di verifica,
nonché ogni richiesta di integrazione/modica che sara richiesta dal RUP.

La partecipazioni alle riunioni si intendono presso la sede dell'ente o presso la sede di altri enti
secondo quelle che saranno le richieste del RUP, alle quali I'affidatario ha I'obbligo di
soggiacere.

Alle riunioni partecipera obbligatoriamente il progettista incaricato dell'integrazione tra le varie
competenze specialistiche e, in ragione del tema oggetto di valutazione, eventuali altri
professionisti del gruppo di lavoro.

L'affidatario € obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle
operazioni svolte e sulle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP.

Art. 7 - Modalita di svolgimento del servizio

L’Affidatario deve svolgere i servizi di cui al presente disciplinare in stretta collaborazione con il
responsabile del procedimento designato dalla Provincia di Sondrio.

Costituisce riferimento esclusivo del gruppo di lavoro e soggetto a cui € demandato I'obbligo di
relazionarsi con il responsabile del procedimento designato dalla Provincia di Sondrio
I'ingegnere incaricato delle integrazioni tra le varie competenze specialistiche che sara
referente ed interlocutore unico per tutta la durata del contratto.

Tutti i servizi dovranno essere finalizzati al raggiungimento di un prodotto che, per le parti
specialistiche di competenza, sia completo e che si integri efficacemente con le altri parti del
progetto, dovendo al riguardo garantire I'Affidatario, a mezzo del responsabile delle
integrazioni specialistiche, un costante coordinamento di tutte le sue attivita con il responsabile
del procedimento designato dalla Provincia di Sondrio.

Ai fini del corretto sviluppo della progettazione all’affidatario potra essere inoltre richiesta, ad
insindacabile giudizio della Provincia di Sondrio, previo preavviso, la partecipazione a riunioni e

Paginan. 7



a tavoli tecnici sia presso la sede del Provincia di Sondrio, sia in altra sede, sia la
partecipazione alle conferenze dei servizio. Alle riunioni, in relazione ai temi da trattare, potra
essere richiesta la partecipazione oltre che del professionista responsabile delle integrazioni
specialistiche anche i professionisti che curano aspetti specifici del progetto.

A seguito della consegna degli elaborati progettuali, fino all’acquisizione di tutti i pareri di
legge sul progetto, I'Affidatario dovra fornire alla Provincia di Sondrio |'assistenza tecnica
necessaria per un completo utilizzo degli elaborati prodotti.

L'affidatario &€ obbligato, inoltre, all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento
vigenti per la realizzazione delle opere oggetto dellincarico e dovra tener conto delle
indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dall'amministrazione
tramite il responsabile del procedimento.

L'affidatario & obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o
fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dalla Provincia o dagli Enti preposti al rilascio
di eventuali nulla osta, pareri o autorizzazioni al fine della sua approvazione.

L'affidatario adeguera altresi il progetto alle richieste della stazione appaltante conseguenti
all'esame e verifica del progetto al fine della sua validazione.

L'affidatario potra rifiutarsi di adeguare il progetto solo ed esclusivamente qualora ritenga le
richieste non aderenti a norme tecniche cui corre I'obbligo di soggiacere e di tali condizioni
dovra dare puntuale e specifica comunicazione.

La stazione appaltante stabilira i tempi per I'adeguamento del progetto tenuto conto dei tempi
contrattuali per Il'espletamento del servizio generale e in ragione dell’entita delle modifiche
richieste. L'affidatario avra I'obbligo del rispetto di detti tempi.

L'Affidatario deve sviluppare ed eseguire l'incarico assegnatogli utilizzando come base di
riferimento i dati e le informazioni contenute nella progettazione di fattibilita tecnica ed
economica dell'intervento approvata.

L'Affidatario dovra altresi garantire:

- il tempestivo adeguamento della documentazione e degli elaborati alle osservazioni
pervenute in sede di variante urbanistica e/o di procedura di esproprio e ritenute accoglibili,
nonché alle prescrizioni dettate dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni/pareri/nulla
osta e dai soggetti incaricati della verifica della progettazione o dalla Stazione Appaltante;

- di proporre eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e della best
practices qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di
regolamento o rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;

- la riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui venga a conoscenza nell'espletamento
dell'incarico, che non dovranno essere resi pubblici in assenza «li autorizzazione scritta della
Stazione Appaltante.

Art. 8 - Servizio di direzione dei lavori oggetto di riserva.

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio e nei termini indicati al
precedente art. 5, di affidare direttamente al progettista, ai sensi dell’art. 157, comma 1, del
CODICE, il servizio di direzione dei lavori.

Il servizio si intendera affidato sotto I'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme
contenute nel presente atto, delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal regolamento generale di cui al d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione”, dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018, del
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE", dal
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decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, dalla normativa
tecnica di settore comunque applicabile, da eventuali sopravvenute disposizione normative in
materia comunque applicabili.

Alla direzione lavori competera la rappresentanza del committente direttamente in cantiere nei
confronti delle ditte esecutrici. La direzione lavori dovra provvedere alla sorveglianza continua
delle prestazioni in cantiere, nonché dovra assolvere ad ogni compito ad essa demandata da
leggi e/o regolamenti in materia, anche se non specificatamente richiamati od evidenziati nel
presente disciplinare, anche qualora intervenuti successivamente alla stipula del presente
incarico.

In osservanza al progetto e sotto la propria responsabilita, la direzione lavori dovra assumere
le determinazioni necessarie in merito a tutte le misure di avanzamento dei lavori, ponendosi
come obiettivo la sicurezza del personale impiegato nelle lavorazioni, la garanzia della stabilita
delle opere, anche in fase esecutiva, |'ottimizzazione economica delle misure necessarie a tale
scopo, l'esecuzione a regola d'arte delle opere in progetto.

Al direttore dei lavori competera ogni responsabilita in ordine all'esecuzione delle opere
secondo la regola dell’arte, al controllo tecnico amministrativo, alla verifica dei materiali tanto
qualitativamente, che quantitativamente, alla rispondenza al contratto ed al progetto di quanto
eseguito in cantiere, alla misurazione e contabilizzazione dei lavori.

Il direttore dei lavori dovra essere sempre presente in cantiere nel corso delle lavorazioni g, in
particolare, sul sito di lavoro quando vengono eseguite lavorazioni di rilievo. Sara invece
garantita in maniera continuita la presenza del direttore operativo.

I compiti della direzione lavori si estendono a tutte le prestazioni costruttive collegate alla
realizzazione del progetto, in particolare il direttore dei lavori:

e ¢ responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per I'amministrazione, della
puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformita al contratto d’appalto, della sua
contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite
autorizzato;

e garantisce, nel caso di affidamento dei lavori in applicazione dell’'offerta
economicamente piu vantaggiosa, la piena e completa realizzazione e attuazione di
quanto previsto dall’offerta tecnica dell'impresa e, in caso di violazione, agisce in
applicazione dell’'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto nel contratto di
appalto all’articolo “Risoluzione e recesso del contratto”;

e vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma ed &
tenuto a contestare tempestivamente all’affidatario il ritardo nell’esecuzione dell’'opera e
I'esistenza di vizi e difformita rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati
dall'amministrazione; formula proposte tendenti a compensare i ritardi nelle scadenze,
determina il danno nel caso di superamento dei termini;

e applica, e fa applicare all’affidatario, tutte le prescrizioni di carattere tecnico,
amministrativo e contrattuale contenute nel capitolato speciale di appalto dei lavori e
nel contratto;

e ¢ tenuto alla verifica, ferme restando le competenze del coordinatore e dell’affidatario,
della correttezza degli adempimenti dell’esecutore in materia di rispetto degli obblighi
contributivi, assicurativi, previdenziali, contrattuali e retributivi nei confronti della
manodopera, sia in relazione ai dipendenti propri che a quelli delle imprese
subappaltatrici;

e accerta, in presenza di subappalti, che l'affidatario abbia chiesto ed ottenuto la
preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione, che venga presentato il
contratto di subappalto e, tempestivamente, comunica al servizio di merito la data di
inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente
depositate le eventuali integrazioni al piano della sicurezza; adempie a quanto altro
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attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed
eventuali subappaltatori e cottimisti; provvede ad acquisire nel termine di giorni 20
dalla liquidazione del SAL le fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti dai
subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati
nonché la congruita dellimporto dei lavori eseguiti rispetto all'importo autorizzato;
provvede ad allegare copia delle relative fatture quietanzate allo stato di avanzamento
SuCcessivo;

verifica la regolarita di tutto il personale presente in cantiere;

redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;

assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in
occasione di sopralluoghi ed attivita correlate all'opera, in particolare con riferimento
all'interferenza con la viabilita statale esistente;

presenzia, su richiesta dell’amministrazione committente, ad ogni incontro o riunione
ove a discrezione della stazione appaltante ¢ richiesta la sua presenza;

esegue ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi
consolidata in materia di direzione lavori, misura e contabilita, assistenza;

provvede alla revisione, integrazione e aggiornamento del piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti, completo di manuale d'uso, manuale di manutenzione e
programma di all’avvenuta realizzazione dell’'opera e comunque prima della definizione
del collaudo;

Al direttore dei lavori compete inoltre in linea generale e non esaustiva:

la redazione e la consegna al RUP, prima dell'avvio della procedura di scelta del
contraente, dell'attestazione dello stato dei luoghi in merito (art. 4 del D.M. n. 49/2018):
all'accessibilita delle aree interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali; all'assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto,
sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto
medesimo.

in caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del
contratto, il RUP puod richiedere al DL di fornire un aggiornamento della suddetta
attestazione;

la consegna dei lavori e la redazione del verbale di consegna, previa disposizione del
RUP e tutti gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018;

controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente all’Affidatario le debite
disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme a ntorizzate
(art. 13 D.M. n. 49/20I18);

fornire indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto,
nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 7, c. 3, lett. b D.M. n. 49/2018);

vigilare, nell'ambito del cantiere, sul rispetto da parte dell'esecutore dei lavori delle
norme in materia ambientale e di trattamento delle terre e rocce da scavo, e vigilare
affinché siano rispettate le norme in materia di acqua, rumore e inquinamento in
generale, nonché quanto previsto dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilita
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale
d'appalto (art. 6, c. 6 e art. 7, c. 4 D.M. n. 49/2018);

la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali e sull'effettuazione dei relativi
controlli qualitativi e quantitativi, nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme
tecniche per le costruzioni (art. 6 D.M. n. 49/2018);

la scelta degli elementi costruttivi sui quali eseguire le prove (art. 6 D.M. n. 49/2018);
la constatazione c¢ l'annotazione di difetti e in caso di difetti rilevanti I'immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante;

gestire i rapporti con gli enti gestori delle opere interferenti individuate in progetto, o
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comunque che emergano nel corso di realizzazione dei lavori, affinché sia garantito il loro
intervento in cantiere nel rispetto del programma esecutivo dei lavori e sia scongiurata la
possibilita di fermi e/o rallentamenti del cantiere;

e la sospensione e la ripresa dei lavori;

e la determinazione di nuovi prezzi;

e |e comunicazioni, e la redazione dei relativi atti, conseguenti all'insorgere di contestazioni
tra la amministrazione committente e |'affidatario;

e la certificazione di sinistri a persone e cose;

e la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali e sull'effettuazione dei relativi
controlli qualitativi e quantitativi, nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme tecniche
per le costruzioni, D.M. 17 gennaio 2018;

¢ la denuncia nel caso di danni per cause di forza maggiore;

e 0gni attivita o compito delegato nell’esecuzione di lavori in economia;

e la definizione in corso d'opera delle eventuali controversie con le imprese esecutrici;

e |'emissione degli ordini di servizio;

e |‘assistenza alle commissioni di collaudo, amministrativo e statico, sia durante le visite in
corso d'opera, che per il collaudo finale;

e la relazione riservata sulle riserve formulate dalle imprese esecutrici in corso d'opera e sul
conto finale, ogni attivita o compito delegato da legge in materia di accordo bonario e
definizione delle controversie;

e la certificazione di ultimazione dei lavori;

¢ la redazione del conto finale e la relazione sui conto finale;

e la scelta degli elementi costruttivi sui quali eseguire le prove;

e la raccolta dei risultati dei collaudi con numerazione progressiva suddivisa secondo tipo di
prova;

e la constatazione e l'annotazione di difetti e in caso di difetti rilevanti Iimmediata
comunicazione all'amministrazione committente;

e la richiesta alle ditte esecutrici della formulazione di proposte atte ad eliminare i difetti
presenti nell'opera realizzata;

e il vaglio delle proposte per l'eliminazione dei difetti e la presentazione di una proposta
all'amministrazione committente per I'autorizzazione stessa;

e la redazione della documentazione fotografica inerente la progressione delle opere
mediante invio trimestrale al responsabile del procedimento delle immagini su supporto
informatico in formato jpeg e pdf;

Il direttore dei lavori € preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed amministrativo
dell'esecuzione delle opere secondo le disposizioni della vigente normativa in particolare del del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e del 7 marzo 2018, n. 49, in ordine alle attivita di controllo
amministrativo contabile:

1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera e dei lavori,
attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono atti
pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza I'accertamento e la registrazione dei fatti
producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a
trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilita e le conseguenti operazioni di calcolo che
consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione
della contabilita, le predette attivita di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere
eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con
I'esecuzione.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché
la disciplina dei termini e delle modalita di pagamento dell'esecutore contenuta nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento
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e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché
possa sempre:

a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara
e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

c) comunicare senza ritardo al RUP la necessita di adottare opportuni provvedimenti in caso di
deficienza di fondi.

Il DL ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio c.i
direzione dei lavori che si intende costituito dal gruppo di lavoro proposto in sede di gara.

Il DL ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il DL nel verificare che le
lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e
nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della lordo attivita direttamente al
DL.

Per l'individuazione dettagliata dei compiti spettanti alla direzione lavori si rinvia alle previsioni
di cui al D.M. n. 49/20I8.

Costituisce riferimento per la durata del servizio di direzione dei lavori il cronoprogramma dei
lavori.

Detta durata € da ritenersi indicativa e il servizio si intende affidato, ed accettato dal
professionista, sino all'avventa conclusione e collaudazione delle opere, secondo l'organizzazione e
i turni di lavoro proposti dall’affidatario, compreso ogni imprevisto che possa determinare il
prolungarsi dei lavori rispetto a quanto programmato. Il prolungarsi dei lavori non da diritto a
nessuna richiesta risarcitoria.

Art. 9 - Pagamenti dei corrispettivi.

Il pagamento dei corrispettivi avverra sulla base dellimporto contrattualizzato a corpo desunto
dell'offerta di gara in relazione ai diversi servizi da rendere, come segue:

- servizio di progettazione definitiva determinato applicando il ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario al corrispondente corrispettivo indicato nella tabella 1 allegata al disciplinare di
gara, incluse le spese;

- servizio di progettazione esecutiva determinato applicando il ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario al corrispondente corrispettivo indicato nella tabella 1 allegata al disciplinare di
gara, incluse le spese;

- servizio di direzione dei lavori determinato applicando il ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario al , corrispondente corrispettivo indicato nella tabella 1 allegata al disciplinare di
gara, incluse le spese.

Il pagamento dei servizi come sopra distinti sara effettuato con le seguenti modalita:

- 40% (quarantapercento) del corrispettivo dovuto per la progettazione definitiva, sulla base
dell'offerta dell'affidatario, entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione del progetto completo di
ogni elaborato;

- 60% (sessantapercento) del corrispettivo dovuto per la progettazione definitiva, sulla base
dell'offerta dell'affidatario, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione del progetto;

- 40% (quarantapercento) del corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva, sulla base
dell'offerta dell'affidatario, entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione del progetto completo di
ogni elaborato;
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- 60% (sessantapercento) del corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva, sulla base
dell'offerta dell'affidatario, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione del progetto.

Si procedera al pagamento del corrispettivo anche qualora sia acclarata l'impossibilita per
I'amministrazione di approvare il progetto in conseguenza di fatti e cause esclusivamente
riconducibili alla stessa amministrazione escluso quindi ogni possibile responsabilita del
professionista al riguardo della prestazione resa.

Qualora alla presentazione del progetto I'amministrazione proceda alla richiesta di integrazioni
perché il progetto & ritenuto non completo e/o presenta errori e/o documenti non adeguati, i
termini di pagamento si intenderanno sospesi sino all'avvenuta presentazione di quanto richiesto.

Il pagamento del corrispettivo per il servizio di direzione dei lavori oggetto di specifica riserva di
affidamento avverra a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all'esecutore dei lavori e
sino alla concorrenza dell'ottantapercento dell'importo del corrispettivo.

Il saldo nella misura del ventipercento sara liquidato entro 30 giorni dall’avvenuta approvazione del
certificato di collaudo dei lavori.

Si applica I'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata per l'importo al lordo dell'IVA e maggiorata degli
interessi in applicazione di legge.

L'anticipazione & recuperata in applicazione di legge.

Ai pagamenti si applicano le ritenute di cui all’art. 30, comma 5bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento potra essere corrisposto solo ad avvenuta presentazione delle polizze di
garanzia previste dal presente capitolato d’oneri e accertata la regolarita contributiva.

Art. 10 - Tempi di esecuzione

Il tempo massimo fissato per I'espletamento della prestazione € costi stabilito:

— consegna della progettazione definitiva giorni 90;

- consegna della progettazione esecutiva giorni 40.
I tempi si intendono naturali e consecutivi e decorreranno dalla comunicazione formale del RUP di
awvio delle attivita.
La consegna si intendera effettuata se I'affidatario rendera il progetto completa di tutti gli elaborati
e di tutti i contenuti stabiliti dalla legge al riguardo.
La consegna di elaborati incompleti dei necessari contenuti equivarra a mancata consegna.
Qualora dalla comunicazione formale del RUP di avvio delle attivita, lo stesso RUP ritenga
necessaria l'acquisizione di nuovi elementi o la valutazione di specifiche problematiche o soluzioni
da concordare con diversi soggetti affidatari delle progettazione e degli studi specifici e/o di altri
enti potra a suo esclusiva valutazione sospendere i termini della progettazione.
In particolare il RUP potra valutare in totale autonomia se le condizioni climatiche dell’area di
interesse non consentono lo sviluppo di alcune attivita di progetto e in conseguenza assumere le
relative determinazioni.
Eventuali integrazioni alle attivita di indagine geotecnica e sismica gia rese disponibili non dara
luogo alla sospensione dei termini di progettazione poiché il quadro conoscitivo disponibile
consente lo svolgimento delle attivita di progettazione definitiva.
Solo qualora in relazione alla lettura dei sondaggi strumentati emergano problematiche di
particolare rilievo il RUP dietro presentazione da parte dell’affidatario di specifica relazione, potra
valutare la sospensione dei termini.
Rispetto ai tempi massimi di esecuzione costituisce altresi obbligo contrattuale dell'affidatario la
consegna parziale della progettazione definitiva decorsi trenta giorni dall'avvenuta decorrenza dei
termini. Tale consegna avra ad oggetto almeno gli elaborati dello sviluppo plani-altimetrico del
tracciato viario e una prima bozza dello studio di impatto ambientale. gLi elaborati non dovranno
essere completi di tutti i contenuti di legge ma adeguati a permettere la definizione della soluzione
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di tracciato e della procedura di verifica, anche qualora ritenuto utile per un confronto con la
struttura VIA di Regione Lombardia.

Entro I'anzidetta scadenza dovranno essere in corso i rilievi dei flussi di traffico e acustici.

Entro il termine di sessanta giorni, quindi anticipatamente alla conclusione delle attivita progettuali
del progetto definitivo, sara valutata la possibilita di attivare la procedura per la verifica di
esclusione della VIA.

Non appena ultimato il servizio il prestatore trasmettera gli elaborati alla committente la quale,
effettuati i necessari accertamenti, in contraddittorio con il professionista rilascera il certificato
attestante l'avvenuta ultimazione.

Il verbale ha l'esclusiva funzione di costatare la data in cui € avvenuta I'ultimazione del servizio e
non comporta l'accettazione da parte della Provincia di Sondrio di quanto consegnato che invece
avverra con |'emissione del certificato di regolare esecuzione al termine della fase d'istruttoria
tecnica.

Ultimate le prestazioni con la consegna degli elaborati si provvedera nei successivi 15 giorni ad
avviare l'istruttoria tecnica per la verifica degli stessi.

Durante tale fase all'affidatario potra essere richiesti di integrare e/o modificare gli elaborati
oggetto di prestazione.

Si procedera poi con I'attivazione della conferenza dei servizi per I'approvazione dei progetti.

II termine contrattuale di consegna degli elaborati non costituisce riferimento per la conclusione
completa del servizio che, come noto all’affidatario e dallo stesso accettato, si intende comprensivo
dei tempi necessari all'espletamento di ogni attivita necessaria all'acquisizione dei pareri, alla
validazione e all'approvazione dei distinti livelli di progetto. Della maggior durata |'affidatario ha
tenuto debitamente conto nella formulazione dell'offerta e al riguardo nulla potra obiettare e
pretendere, anche con riferimento ai pagamenti pattuiti.

Art. 11 - Penali per ritardi o inadempienze.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per
l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sara
applicata una penale pari all'l (uno) per mille dell'importo netto contrattuale dell'appalto
principale.

Pill specificatamente, per ogni giorno di ritardo accertato dal RUP, le penali verranno applicate:

- in caso di mancata consegna della progettazione definitiva parziale entro i 30 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di avvio di tale fase progettuale;

- in caso di mancata consegna della progettazione definitiva completa entro il termine stabilito nel
presente capitolato d'oneri e decorrenti dalla data di avvio di tale fase progettuale (o nel minor
tempo offerto in sede di gara);

- in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva completa entro il termine stabilito nel
presente capitolato d’oneri e decorrenti dalla data di avvio di tale fase progettuale;

- in caso di mancata integrazione/modifica della progettazione nel termine indicato nel relativo
ordine del RUP.

Le consegne parziali dei livelli di progettazione, salvo quanto pattuito per la prima scadenza
parziale del progetto definitivo, e/0 non complete di tutti gli elaborati e/o con elaborati privi dei
necessari contenuti equivarranno a mancata consegna.

Il caso di ritardo, in fase di esecuzione, nell'espletamento delle prestazioni di direzione lavori sara
applicata una penale per ogni giorno naturale e consecutivo pari all'l (uno) per mille applicata
all'importo del rispettivo corrispettivo in caso di:

a. redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, oltre i termini
previsti dal capitolato speciale d'appalto;
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b. ritardo rispetto ai termini per I'espletamento e/o per I'emissione di qualsiasi documento (atti,
verbali, ordini di servizio, ecc.) dovuti per legge o per disposizione del presente disciplinare.
L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono non pud superare il
10% dell'importo netto contrattuale dell’appalto principale (o dell'importo dei corrispettivi previsti
per la fase di esecuzione, se le penali sono relative a tale fase).

Gli inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all’Affidatario
per iscritto dal RUP. L'Affidatario dovra comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al RUP
nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi saranno trattenute dal primo pagamento utile
successivo al momento in cui si e verificato il ritardo e in caso di incapienza sui pagamenti
successivi.

L'applicazione della penale in alcun modo esclude la risarcibilita di ogni maggiore danno
conseguente all'inadempimento dell’affidatario.

L'applicazione di penali superiori al 10% costituisce grave inadempimento contrattuale al quale si
applica quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto I'affidatario non potra pretendere alcun compenso o
indennizzo di sorta, salvo il pagamento della prestazione prestata se accettata dalla stazione
appaltante, dedotte penali e ogni maggior danno che allo stesso potra essere imputato.

Art. 12 - Subappalto.

Si applicano le disposizioni di legge, in particolare le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Igs. n.
50/2016.

In particolare in applicazione dell'art. 31, comma 8, del CODICE e delle Linee Guida n.1 di ANAC,
nonché della nota illustrativa ANAC al bando tipo n. 3 con riguardo alla presente procedura, il
subappalto € ammesso anche per gli studi di analisi del traffico e del clima acustico previsionale,
inclusa la rilevazione diretta di dati.

Il ricorso al subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e oneri assunti dall’affidatario il
quale rimane I'unico responsabile della perfetta esecuzione del servizio nei confronti della stazione
appaltante.

La stazione appaltante corrispondera direttamente al subaffidatario Iimporto dovuto per la
prestazione dallo stesso eseguita nei seguenti casi:

- quando il subaffidatario & una microimpresa;

- in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;

- su richiesta del subaffidatario e se la natura del contratto lo consente.

Art 13 - Garanzie e coperture assicurative.

L'affidatario alla stipula del contratto dovra essere in possesso di polizza di responsabilita civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di sua competenza.

Tale polizza deve essere prestata in applicazione del d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 24, comma 4,
del D.Lgs. n. 50/2016 e per le societa nelle forme di cui all'art. 1, comma 148, della legge 4 agosto
2017, n. 124.

La polizza dovra coprire i rischi di cui agli artt. 9 e 10 dell’art 106 del D.Lgs. n. 50/2016 derivanti
da errori e/o omissioni del progetto definitivo e esecutivo che abbiano determinato a carico della
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Per il servizio di direzione dei lavori dovra essere altresi prestata la polizza definitiva nei modi, nelle
forme e per gli importi conseguenti all’applicazione degli artt. 48, 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Art. 14 — Oneri a carico dell affidatario

Il prezzo offerto dall’Affidatario si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento
completo del servizio, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea
generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attivita accessorie, delle attivita di
sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e
tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati, di quanto
previsto nel presente capitolato d’oneri, nulla escluso.

Nel corrispettivo dell’Affidatario altresi sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. tutte le modifiche progettuali necessarie per adeguare il progetto alle prescrizioni richieste a
vario titolo dagli Enti autorizzatori e dai soggetti incaricati della verifica della progettazione, nonché
alle osservazioni pervenute in sede di variante urbanistica, di conferenza dei servizi e/o di
procedura di esproprio e ritenute accoglibili;

b. gli aggiornamenti, le integrazioni e le variazioni richieste dalla Stazione Appaltante sugli
elaborati e le proposte progettuali in genere che verranno sottoposti alla stessa per I'approvazione,
essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche e le migliorie volte a raggiungere il
pieno soddisfacimento degli obiettivi che la Stazione Appaltante ha prefigurato;

C. i necessari contatti da tenersi con gli Enti, Organi ed Uffici locali;

d. le spese per partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o gli Enti terzi che
la Stazione Appaltante riterra opportuno al fine dello sviluppo e dell'approvazione del progetto,
nonché per interfacciarsi con Enti e Societa su richiesta della Stazione Appaltante;

e. il supporto alla Stazione Appaltante per la redazione della documentazione necessaria per
ottenere le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta previsti dalla normativa vigente ai fini
dell'approvazione dei progetti e della realizzazione dei lavori;

g. gli oneri di trasferta;

h. la richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazioni di suolo pubblico, anche se non
onerose, le comunicazioni che si dovessero rendere necessarie prima o durante l'esecuzione del
servizio nei confronti di terzi, per ottenere permessi per lo svolgimento di attivita che I'affidatario
deve eseguire per la redazione dei progetti allo stesso affidato;

i. le spese per la produzione degli elaborati cartacei e in formato elettronico da consegnare alla
Stazione Appaltante;

j. idonea dotazione di attrezzature, mezzi d'opera e personale esperto necessari per I'espletamento
del servizio;

k. gli oneri per personale e per la sicurezza del personale anche operante su viabilita in
soggezione di traffico;

l. quant'altro altrove indicato nel presente capitolato come onere a carico dell’Affidatario.

Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attivita necessarie per
eseguire le prestazioni affidate all’Affidatario nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore o
che entreranno in vigore durante |'espletamento del servizio.

Eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita del
presente capitolato, sia in fase di progettazione che nella base di esecuzione dei lavori (qualora
fossero affidati i servizi opzionali), non daranno diritto a rivalutazioni, o revisioni di qualunque
genere del corrispettivo, né I'Affidatario avra diritto a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali
o per interruzione dellincarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.
L'importo del contratto, come offerto in sede di gara dall’Affidatario, in base a calcoli di propria
convenienza, a tutto suo rischio e alle condizioni tutte del presente Capitolato, resta fisso ed
invariabile, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21 in materia di varianti e modifiche
contrattuali e dal precedente articolo in materia di penali.
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Art. 15 - Varianti e modifiche del contratto

Nessuna variante progettuale ed eventualmente, se affidata, anche la direzione lavori, nessuna
sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera, sospensione o interruzione dei
lavori o altra modifica, puo essere disposta se non risulti da atto scritto e firmato dal RUP.

Non saranno riconosciuti incrementi dei corrispettivi contrattuali qualora l'importo dei lavori
risultante dal progetto definitivo/esecutivo fosse superiore a quello utilizzato come base per il
calcolo dei suddetti corrispettivi posto a base di gara e oggetto di offerta con il criterio dell’offerta
economicamente pilu vantaggiosa, in particolare se conseguente all'applicazione di prezziari
aggiornati o prezziari diversi.

Analogamente non saranno previste diminuzioni dei corrispettivi qualora l'importo dei lavori
risultante dal progetto esecutivo fosse inferiore a quello utilizzato per il calcolo degli stessi.
L'affidamento € infatti stabilito sulla base dell'offerta di gara per la progettazione dell'opera
descritta nel progetto di fattibilita tecnico-economica, compreso I'approfondimento di due soluzioni
possibili di svincolo a inizio tracciato.

Le suddette condizioni valgono anche con riferimento all'eventuale affidamento dei servizi di
direzione lavori in fase di esecuzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione
Appaltante si riserva di chiedere, durante I'esecuzione del contratto, modifiche al contratto dovute
a sopravvenute esigenze della Stazione Appaltante che comportino variazioni sostanziali
all’originaria proposta progettuale a base di gara e che quindi non attengono alla progettazione del
nuovo asse stradale, allo studio di due soluzioni di svincolo a inizio tracciato, alla progettazione del
recapito delle acque, allo progettazione dei collegamenti per la viabilita minore e per la rete
sentieristica, allo studio e definizione delle problematiche emerse nella procedura di conferenza dei
servizi.

Tali modifiche non potranno alterare la natura generale del contratto, pena la necessita di un
nuovo affidamento.

Le modifiche attinenti a nuove opere che per importo e tipologia non alterano la natura generale
del contratto saranno valutate in base al D.M. 17/06/2016 applicando il ribasso offerto in sede di
gara.

Sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma |, lett. @) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora la
stazione appaltante abbia esercitato I'opzione per l'affidamento all’Affidatario anche della direzione
lavori, nell'eventualita in cui, nel corso dell’'esecuzione dei lavori previsti in progetto, la Stazione
Appaltante ritenga di introdurre varianti o aggiunte al progetto dei lavori, I'Affidatario dovra
redigere gli elaborati che siano richiesti, per i quali avra diritto ai compensi spettanti, sempre che
le varianti od aggiunte non dipendano da difetti della progettazione redatta dall’Affidatario stesso;
detti compensi saranno quantificati in base alla tariffa professionale di cui al D.M. 17/06/2016 ed
applicando alla stessa il ribasso offerto in sede di gara.

Art. 16 — Accertamenti in fase esecutiva

La stazione appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla
medesima incaricati, ogni piu ampia attivita di verifica e controllo sull'operato dell’Affidatario e/o di
tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in
conseguenza di tale circostanza I'Affidatario possa avanzate pretese di sorta, a qualunque titolo,
nei confronti della stazione appaltante.

In sede di verifica del regolare andamento dell’'esecuzione del contratto e dei livelli di qualita delle
prestazioni, il RUP redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali
manchevolezze, difetti e inadempienze. Le verifiche sono effettuate alla presenza degli incaricati
dell’Affidatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Nell'ipotesi che dai
controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali, il RUP potra richiedere
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chiarimenti ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali e se del caso avviata la
procedura di risoluzione del contratto.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla stazione appaltante
non esonera né limita in ogni caso I'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita,
pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la
non conformita alle prescrizioni contrattuali dell'attivita esercitata dall’Affidatario, il medesimo
dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto
eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre
'attivita alle prescrizioni contrattuali e di legge.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilita dell’Affidatario nei confronti
della stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del
contratto e per le responsabilita in materia di redazione e sottoscrizione del progetto.

La stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avra facolta di richiedere
I'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del
progetto in modo differente da quello proposto dall’affidatario, dovendo, in tal caso, quest'ultimo
uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. In
particolare sara valutata la possibilita di attivare la procedura di verifica di esclusione della VIA
prima della conclusione della fase di progettazione definitiva affinché alla consegna del progetto
definitivo sia sin da subito attivata la procedura di conferenza dei servizi.

Nello svolgimento delle attivita progettuali il progettista incaricato delle integrazioni tra le varie
prestazioni specialistiche dovra coordinarsi costantemente con la Stazione Appaltante, riferendo
periodicamente (almeno settimanalmente, anche per iscritto se richiesto) sull'andamento delle
attivita, allo scopo di consentirne una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro
divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a
maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

Art. 17 - Attivita di verifica della progettazione.

La documentazione progettuale verra sottoposta all'attivita di verifica ai sensi dell'ai t. 26 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Restano a carico dell’affidatario, senza nessun onere per la Stazione Appaltante, tutte le modifiche
che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.

L'affidatario dpovra adeguare il progetto entro i termini che saranno impartiti dal RUP.

Le attivita di verifica avranno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, ai sensi
dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in contraddittorio con il progettista.

Art. 18 - Incompatibilita

L'affidatario non deve trovarsi in condizioni di incompatibilita temporanea o definitiva con
I'espletamento dell'incarico oggetto di conferimento, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e
non deve essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. L'affidatario
non deve altresi trovarsi rispetto all'amministrazione committente, pena la non sottoscrizione o la
revoca del contratto, in condizioni di conflitto di interesse.

Tale condizione dovra essere oggetto di particolare verifica qualora si proceda all’affidamento del
servizio di direzione dei lavori avuto riguardo ai rapporti tra I'amministrazione e |'esecutore dei
lavori in oggetto.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilita, e fermo restando quanto previsto dall‘articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165:

a) al direttore dei lavori & precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare
nuovi incarichi professionali dall’'esecutore dei lavori;

b) il direttore dei lavori, una volta conosciuta lidentita dell'aggiudicatario, deve segnalare
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I'esistenza alla stazione appaltante di rapporti intercorrenti con lo stesso, per la valutazione
discrezionale, ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza di detti rapporti
sull'incarico da svolgere.

Art. 19 - Norme in materia di tracciabilita.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. relativamente alla tracciabilita dei
flussi finanziari, sono di seguito riportati gli estremi dei conti correnti bancari che dovranno essere
utilizzati dal committente per effettuare i pagamenti delle spettanze relative alla presente
commessa, nonché le generalita dei soggetti abilitati ad operare sui detti conti correnti:

Banca

Codice IBAN:

Soggetti:

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il collaudatore dichiara e si obbliga a:

- utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto in essere i conti correnti dedicati sopra
indicati, compresi i subappalti e le transazioni veri i propri subcontraenti;

- essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010;

- inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di
nullita assoluta un‘apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel
presente modulo;

- dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura — Ufficio territoriale del
Governo della Provincia di Sondrio - , qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi tracciabilita finanziaria di cui all'articolo 3 delle legge n. 136/2010;

- che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati
di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla stazione appaltante e nello specifico al
responsabile del procedimento, entro 7 giorni e con le stesso modalita di cui alla presente;

- che si impegna a riportare il codice CIG, e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnato, in tutte le
comunicazione e le operazioni relative alla gestione contrattuale; tale indicazione € indispensabile
per la liquidazione della fattura da parte dell'amministrazione provinciale.

Art. 20 - Cessione del contratto.

L'affidatario non potra, per alcun motivo, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto o le
obbligazioni per esso derivanti dal contratto medesimo.

Art. 21 - Risoluzione

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge la stazione appaltante avra diritto di risolvere il
contratto oltre che al manifestarsi di quanto previsto all’articolo 108, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 50/2016 anche nel caso di grave inadempimento e grave irregolarita rispetto alle
obbligazioni di cui al presente capitolato d’oneri, quale il grave ritardo nell’esecuzione del
servizio e la presentazione di un progetto non approvabile.

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11, si considera grave ritardo nell’esecuzione del
servizio un ritardo di giorni 40 rispetto ai termini previsti per la consegna del progetto
definitivo e di giorni 20 per la progettazione esecutiva.

Si considera grave inadempimento la mancata partecipazione dell’affidatario per due volte
successive alle riunioni che il RUP intendera promuovere.

Costituisce altresi grave inadempimento contrattuale la mancata messa a disposizione per tutta la
durata del contratto delle figure professionali individuate dall’affidatario nel gruppo di lavoro e
nell'organigramma proposto in sede di gara. Per la direzione dei lavori si considera grave
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I'accerta mancata presenza del direttore dei lavori sul cantiere nella fase di realizzazione di
opere e strutture che richiedono la sua super visione. L'accerta mancata presenza in cantiere
per due volte successive del direttore operativo.

Si considera altresi grave inadempimento la mancata assunzione degli atti dovuti e che
consento all’affidatario azioni di rivalsa nei confronti dell’amministrazione.

Per la contestazione di inadempimento si applica quanto previsto al comma 4 dell’art. 108 del
decreto legislativo n. 50/2016.

In caso di avvio della procedura di risoluzione del contratto la stazione appaltante affidera sin
da subito a terzi il servizio addebitando all’affidatario i relativi costi sostenuti oltre ogni
ulteriore maggior danno conseguente che la Provincia avra a subire, in particolare con riguardo
al conseguente ritardo di realizzazione dell'opera funzionale al programmato evento olimpico
oltre che alla fruibilita di un importante comparto turistico.

Nel caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante si riserva di non accettare la
prestazione parziale eventualmente gia resa dall'incaricato.

Art. 22 - Recesso

La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di
giustificazioni, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato
di avanzamento delle prestazioni.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui € comunicato all’affidatario con lettera raccomandata. In
conseguenza, l'affidatario si impegna alla consegna di tutta la documentazione redatta sia gia
accettata che in corso di formalizzazione. A seguito di recesso all’affidatario sara riconosciuta a
titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa il
corrispettivo dovuto per il servizio eseguito oltre il decimo dellimporto del servizio non
eseguito. Il decimo non eseguito € calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo di
contratto dedotto I'importo del servizio reso.

Art. 23 - Diritti, riservatezza e proprieta degli atti

Tutti gli elaborati (rilievi, disegni, relazioni, studi, calcoli, restituzioni cartografiche, ecc.)
nessuno escluso, compresi anche i files in formato editabile, predisposti dall’affidatario
nell’'ambito dello svolgimento della prestazione di cui al presente capitolato d’oneri, rimangono
di proprieta dell'amministrazione committente sin dal momento della loro consegna.
L'amministrazione ad avvenuta liquidazione dei corrispettivi pattuiti in applicazione di contratto
e di capitolato potra disporre ampiamente e liberamente del progetto.

L'affidatario si impegna altresi a tenere indenne I'Amministrazione committente da qualsiasi
azione di rivalsa o pretesa fatta valere da terzi per diritti d’autore e contraffazione o violazione
di diritto di brevetto nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

L'affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti,
disegni, files da Iui prodotti o che vengano messe a sua disposizione dall’Amministrazione
committente o da altri Enti o di cui lo stesso venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del
contratto.

L'affidatario € altresi responsabile nei confronti dell’Amministrazione committente per I'esatta
osservanza di quanto sopra statuito anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori, sub
affidatari, con obbligo di risarcimento di tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.
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Art. 24 — Obblighi legali

L'affidatario € obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice
civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell‘incarico. L'affidatario
e altresi obbligato, per quanto non diversamente stabilito presente contratto e dagli atti dallo
stesso richiamati, e in via subordinata al Codice dei contratti e ai relativi provvedimenti di
attuazione, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle
obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; I'’Amministrazione
committente non €& invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

L'ffidatario deve inoltre:

a) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni
od ordini della stazione appaltante, che egli ritenga incompatibili con disposizioni di legge o di
regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una
soluzione alternativa sulla base della migliore tecnica;

d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con
particolare riferimento al RUP, nonché ai soggetti incaricati dalla stazione appaltante di compiti o
prestazioni che interferiscono o che possono influenzare le prestazioni del Contratto.

Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, primo
periodo, del Codice dei contratti, I'incarico & espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi,
Ordini o Collegi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove istituiti, personalmente
responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati
nell’affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Contratto, i servizi
devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dall’affidatario in proprio e avvalendosi dei
predetti professionisti.

Art. 25 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite in via esclusiva al giudice del Tribunale di
Sondrio.
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CAPO Il - NORME TECNICHE

Gli elaborati riguarderanno le tematiche progettuali relative all'impatto dell'opera sull'ambiente, al progetto
stradale, al progetto delle strutture, alle interferenze con i pubblici servizi, alla cantierizzazione e gestione
terre, computi e quanto altro previsto dalla vigente normativa in materia.

Lo sviluppo progettuale prevede le fasi di lavoro di seguito descritte:

Fase A): attivita propedeutiche rilievi (aerofotogrammetrici e celerimetrici).

Fase B) consegna completa degli elaborati previsti per I'avvio della procedura di verifica di assoggettabilita
alla valutazione di impatto ambientale di competenza di Regione Lombardia e per |'avvio dell'iter procedurale
(conferenza dei servizi - ex all'articoli 14 della legge n. 241 del 1990). Fasi propedeutiche per I'approvazione
del progetto definitivo.

La fase si considera compiuta con la conclusione delliter procedurale/autorizzativo e con la positiva
conclusione della verifica del progetto al fine della validazione.

Fase C): integrazione e/o modifica degli elaborati di cui alla fase B derivanti dalle indicazioni dei vari Enti o
Societa coinvolti nelle procedure autorizzative e di verifica per la validazione del progetto. Eventuali
integrazione e/o modifica degli elaborati derivanti da indicazioni dei responsabili delle discipline specialistiche
Provincia di Sondrio e da parte del Responsabile del Procedimento al fine della verifica e validazione.
Consegna finale degli elaborati per I'approvazione del progetto definitivo da parte di Provincia di Sondrio.
Fase D): redazione degli elaborati specifici di progetto esecutivo e modifica degli stessi su indicazioni della
Provincia di Sondrio anche al fine della verifica e validazione.

Consegna finale degli elaborati per I'approvazione del progetto esecutivo da parte di Provincia di Sondrio.

Le attivita di cui sopra dovranno tenere conto di quanto contenuto nel capitolato d’oneri.
Si dovranno, in particolare, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, inteso che il progetto dovra essere
integrato affinché sia dato approvato, redigere i documenti relativi alle diverse discipline di seguito elencate.

1. ELABORATI GENERALI E DI INQUADRAMENTO
- Elenco elaborati
- Corografia generale
- Relazione descrittiva generale
- Planimetria con inseriti gli strumenti urbanistici
- Relazione strutturale
- Carta dei vincoli
- Monografia dei capisaldi, dei punti di riferimento dei punti di base e d'asse delle poligonali.
- Restituzione rilievo topografico - VARIE Tav.
2. GEOLOGIA-GEOTECNICA
- Relazione geologica
- Relazione geotecnica
- Carta geologica di dettaglio
- Carta morfologica e dei dissesti
3. IDROLOGIA-IDRAULICA
- Relazione idrologica-idraulica
- Relazione invarianza idraulica
- Cartografia idrologica
4. SISMICA E STRUTTURE
- Relazione sismica e sulle strutture
- Planimetria con classificazione sismica del territorio
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5. PROGETTO STRADALE ASSE PRINCIPALE

Corografia

Studio di traffico in conformita alla normativa regionale in materia di costruzione di nuovi
tronchi viari in Lombardia (Allegato 4 d.g.r. n.VIII/3219/2006)

Planimetria d'insieme

Planimetria stato di fatto — VARIE Tav.

Planimetria di progetto - VARIE Tav.

Planimetria di tracciamento - VARIE Tav.

Planimetria delle intersezioni - VARIE Tav.

Planimetria raccordi viabilita locale - VARIE Tav.

Planimetria — sezioni e dettagli costruttivi viabilita minore e ciclabile - VARIE Tav.

Profili longitudinali - VARIE Tav.

Quaderno delle Sezioni Trasversali - Viabilita principale - VARIE Tav.

Diagrammi di velocita e visuale libera

Relazione e grafici verifica capacita residua intersezioni

Sezioni tipo e particolari costruttivi- VARIE Tav.

Relazione tecnica stradale

Relazione di calcolo delle strutture

Progetto stradale - segnaletica e barriere dl sicurezza

Relazione tecnica barriere di sicurezza

Planimetria della segnaletica - VARIE Tav.

Planimetria delle barriere di sicurezza - VARIE Tav.

Planimetria acque di piattaforma e opere di drenaggio e loro recapito in recettore - VARIE
Tav.

Relazione idraulica acque di drenaggio e di piattaforma e loro recapito

Opere di sostegno e provvisionali tipologici - relazione di calcolo - piante, prospetti e sezioni
particolari costruttivi - VARIE Tav.

Opere d'arte e opere d’arte minori tipologici - relazione di calcolo - piante, prospetti e sezioni
particolari costruttivi - VARIE Tav.

Opere in terra rinforzata, gabbioni, barriere paramassi - relazione di calcolo - piante,
prospetti e sezioni e particolari costruttivi - VARIE Tav.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Redazione studio di impatto preliminare completo di studio di traffico, di studio previsionale
acustico e atmosferico, anche delle fasi di cantierizzazione, piano di monitoraggio
ambientale;

Redazione studio di impatto ambientale (integrazione allo studio preliminare qualora
I'intervento sia assoggettato a VIA);

7. PAESAGGIO

Relazione paesaggistica

Relazione forestale per la trasformazione del bosco

Planimetrie - VARIE Tav.

Rendering — Simulazione zone intersezioni e lungo il tracciato nei punti significativi

INTERFERENZE

Relazione tecnico descrittiva sulle interferenze
Planimetria con individuazione e risoluzione interferenze - VARIE Tav.
Progetto dell'intervento di risoluzione delle interferenze

ESPROPRI

Relazione giustificativa delle indennita di esproprio
Piano particellare di esproprio — VARIE Tav.

Piano di esproprio — Planimetria catastale VARIE Tav.
Elenco ditte - VARIE Tav.
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10. CANTIERIZZAZIONE
- Relazione descrittiva di cantierizzazione incluso bilancio movimentazione materie
- Planimetria con ubicazione aree di cantiere e viabilita di accesso - VARIE Tav.
- Planimetria/corografia cave e discariche - VARIE Tav.
- Schede aree di cantiere
- Cronoprogramma lavori
11. TERRE E ROCCE DA SCAVO
- Relazione del Piano di Utilizzo
- Ubicazione dei pozzetti esplorativi per caratterizzazione ambientale
- Corografia ubicazione cave e deposito, impianti di recupero e discariche
12. DOCUMENTI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI
- Computo metrico estimativo
- Elenco dei prezzi unitari e analisi
- Lista delle categorie e forniture
- Lista ed analisi nuovi prezzi
- Giustificativi delle voci di prezzo
- Tabella di percentualizzazione delle opere a corpo
- Quadro incidenza mano d’opera
- Sommario del computo metrico
- Capitolato speciale d’appalto - prescrizioni tecniche
- Quadro economico
- Cronoprogramma
- Piano di manutenzione: articolato in: a) manuale d'uso; b) manuale di manutenzione; c)
programma di manutenzione.
13. SICUREZZA
- Redazione del PSC
- Fascicolo dell'opera
- Quadro d'incidenza della manodopera

L'elenco ha valore indicativo, poiché il servizio & affidato per lo sviluppo della progettazione definitiva,
comprensiva di studio ambientale, e della progettazione esecutiva comprensiva di ogni elaborato e attivita
per l'approvazione dei rispettivi livelli progettuali.

Si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e gli artt. da 14 a 43 del d.P.R. n. 207/2010.

Nel testo che segue, fatta salva I'applicazione di quanto contenuto nei periodi che precedono, sono date
indicazioni sul servizio e sui contenuti generali e specifici di alcuni elaborati.

PRESCRIZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELLE TAVOLE, DEI TESTI E SUL
NUMERO DI COPIE
Gli elaborati del progetto dovranno normalmente essere prodotti in tavole di formato AO, impaginate con una
mascherina approvata dalla Provincia di Sondrio, e dovranno inoltre essere consegnati e resi disponibili, sin
dalla prima consegna, sia su file di stampa che su file editabili.
In particolare i formati dei file consegnati dovranno essere compatibili con i seguenti software:
AUTOCAD, per la grafica 2D e 3D;
OPENOFFICE e MS-WORD per Windows per la redazione dei testi;
OPENOFFICE e MS-EXCEL per Windows per il calcolo e la redazione di tabelle e/o grafici;
formati “raster’ piu diffusi (.pdf, .tif, .jpg, .pcx, ecc) per le immagini o documenti a
immagine.
Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti in modo tale da consentirne la riduzione in formato
A3 senza che la loro leggibilita venga alterata.
Per gli elaborati economici, i formati dei file consegnati dovranno essere compatibili con i seguenti software:
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- OPENOFFICE e MS-WORD per Windows per la redazione dei testi;
- OPENOFFICE e MS-EXCEL per Windows per la redazione di tabelle, (analisi nuovi prezzi,
allegati ecc.)
Tutti gli elaborati dovranno essere cosi presentati, per ogni consegna nella misura minima:
- n. 1 copia su CD-ROM o DVD;
- n. 1 copia piegata su supporto cartaceo;
mentre per le consegne finali:
- n. 1 copia su CD-ROM o DVD;
- n. 1 copie su supporto cartaceo.

La Provincia di Sondrio si riserva a suo insindacabile giudizio di chiedere la consegna di n. 2 copie cartacee
per quelle fasi del procedimento che lo renda necessario o utile per la condivisione con altri enti.

La Provincia di Sondrio, a suo insindacabile giudizio, potra anche ritenere non necessaria la consegna della
copia cartacea completa per alcune fasi del procedimento.

INDICAZIONI GENERALI

RILIEVI CELERI METRICI E AEROFOTOGRAMMETRICI

Il progetto definitivo e esecutivo dovra essere redatto su cartografia aggiornata.

L’esecuzione dei rilievi celerimetrici necessari per la redazione del progetto sono a carico dell’aggiudicatario.
La Provincia di Sondrio mettera a disposizione i propri rilievi, ma & onere esclusivo dell’affidatario la
redazione del rilievo per lo sviluppo progettuale in contratto e pertanto a suo esclusivo onere dovra
provvedere ad ogni attivita necessaria e conseguente, inteso ogni onere incluso nel prezzo offerto.

Indagini geologiche — geotecniche - sismiche

La Provincia di Sondrio ha sviluppato la componente preliminare di progetto come da documentazione
allegata al progetto preliminare.

Per la redazione degli elaborati geologici previsti per il progetto definitivo, I'’Aggiudicatario provvedera ad
effettuare i necessari rilievi geologici di superficie.

L’Aggiudicatario sviluppera tutta la componente di progetto sulla bade della documentazione di indagine
diretta e di laboratorio in progetto preliminare che ha visionato e accettato e provvedera alle lettura delle
sezioni strumentate realizzate e disponibili in sito.

In coordinamento con i rilievi geologici di superficie e con le altre attivita specialistiche, rendera il quadro
dellinsieme a base della progettazione definitiva al fine di sviluppare i seguenti aspetti progettuali:

- controllo e verifica delle ipotesi di ricostruzione geologica, geotettonica e geomorfologica, ricavate
dagli elaborati del progetto preliminare, dalla bibliografia, dalla fotointerpretazione e dai rilievi
geologici di superficie, sia lungo il tracciato principale sia sulle alternative ove necessario ed
opportuno;

-  caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dei terreni interessati dalle opere in progetto al fine di
individuare gli interventi di fondazione, scavo e sostegno per le opere d’arte

- definizione delle soluzioni progettuali e degli interventi necessari alla soluzione di particolari
situazioni di rischio legato a fenomeni geologico geotecnici (frane, forte compressibilita, ecc.).

Qualora le letture delle sezioni strumentate mettano in rilievo dati anomali in relazione ai quali I'affidatario
ritenga di proporre I'esecuzione di indagini integrative, previa valutazione dalle Provincia nel merito della
necessita della loro esecuzione, I'affidatario & tenuto ad organizzare e garantire la presenza a tempo pieno
di un tecnico qualificato (geologo o ingegnere geotecnico) che sovraintenda all’esecuzione delle stesse e
alla restituzione dei relativi elaborati, inteso che ogni attivita conseguente & ricompresa nel servizio affidato.

Indagini ambientali sui materiali da scavo e sulle acque
La realizzazione dell'infrastruttura stradale comporta, come noto, una produzione di terre e rocce da scavo;
nella fase preliminare di progetto € stata condotta una prima indagine di caratterizzazione.
Per la redazione del progetto definitivo, in relazione alla possibile presenza di materie caratterizzate da
elementi con parametri superiori ai limiti di legge per fondo naturale, I'affidatario dovra provvedere alla
redazione della relazione di caratterizzazione dei materiali approfondendo l'indagine gia eseguita.
Al progetto dovra essere allegato il piano di utilizzo preliminare in materia di terre e rocce da scavo.
Nello sviluppo delle attivita di progettazione & compito dell’ Aggiudicatario pertanto provvedere a:

- sviluppare uno studio di approfondimento allindagine preliminare gia condotta, per la

movimentazione del materiale proveniente dagli scavi;
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- valutare la possibilita di interferenza e\o drenaggio di acque inquinate ed il recapito delle stesse in
corsi d’acqua limitrofi;

- redigere ed eseguire un programma di campionamenti in sito ed indagini di laboratorio volto a
caratterizzare la natura degli inquinanti ipotizzati nello studio di cui al punto precedente, ai fini
dell’accertamento del rispetto dei limiti di accettabilita di cui all’allegato 1, tabella 1, colonna B del
D.M. 471/1999 per il riutilizzo di terre e rocce da scavo;

- redigere un piano preliminare in applicazione di norma, sui risultati delle indagini e sulla
conseguente gestione dei materiali provenienti dagli scavi, indicando modalita e vincoli per il
riutilizzo e per lo smaltimento.

Per una corretta esecuzione delle indagini, 'Aggiudicatario & tenuto a garantire:

'apporto di un esperto in Indagini Ambientali incaricato per il coordinamento dello studio conoscitivo, la
redazione del piano di indagini analitiche, e la stesura della relazione tecnica finale dello stato di
inquinamento dei materiali provenienti dagli scavi;

un servizio di assistenza tecnica da parte di un geologo/ingegnere geotecnico per il prelievo dei campioni di
terreno.

ELABORATI GENERALI E DI INQUADRAMENTO

Corografia generale
scala: 1:10.000
contenuti:
- indicazione cartografica della direzione del Nord;
- stralcio dello strumento urbanistico con indicazione del tracciato in progetto;
- evidenziazione dei confini comunali, provinciali intersecati dal tracciato planimetrico;
- identificazione della rete principale di trasporto (strade, ferrovie, ecc.) e dei corsi d’acqua principali
interessanti il tracciato;
- tracciato planimetrico riferito all’asse della strada;
- distanze chilometriche;
- evidenziazione delle direzioni principali del tracciato;
- indicazione delle opere d’arte principali evidenziate per tipologia ed estensione;
- svincoli e/o intersezioni.

Relazione descrittiva generale
contenuti:

- criteri utilizzati per le scelte progettuali, inserimento nel territorio, caratteristiche prestazionali dei
materiali; criteri di progettazione delle opere e degli impianti;

- descrizione delle problematiche di carattere ambientale, di interferenza con aree archeologiche,
immobili di interesse storico artistico, opere d’'arte esistenti oggetto del nuovo intervento ecc.; risultati
delle indagini e degli studi specialistici;

- indicazione sulle cave di prestito e sulle discariche;

- compatibilita dellopera con le reti di servizi esterni (esigenze della strada ed interferenze con reti
preesistenti);

- esito della fase autorizzatoria; eventuali modifiche apportate rispetto al progetto preliminare e loro
motivazioni;

- cronoprogramma di sintesi delle principali fasi attuative e di costruzione;

Planimetria con inseriti gli strumenti urbanistici

scala: 1:10.000/5.000

contenuti:

Planimetria di progetto e relative fasce di rispetto sullo strumento di pianificazione urbanistica, con
indicazione delle zone residenziali, di verde privato, di espansione, delle zone produttive, commerciali e
terziarie, delle aree agricole, dei servizi ed attrezzature di uso pubblico, delle aree con attrezzature
tecnologiche, delle aree di rispetto, delle zone adibite ad attivita di cava, di depurazione, delle aree di
recupero ambientale e quant'altro previsto dai piani regolatori comunali.

Planimetria su fotomosaico di foto aeree
scala: 1:5.000
contenuti:
- indicazione cartografia della direzione del Nord;
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- evidenziazione dei confini comunali, provinciali intersecati dal tracciato planimetrico;

- identificazione della rete principale di trasporto (strade, ferrovie, ecc.) e dei corsi d’acqua principali
interessanti il tracciato;

- tracciato planimetrico riferito all’'asse della strada;

- distanze chilometriche;

- evidenziazione delle direzioni principali del tracciato;

- indicazione delle opere d’arte principali evidenziate per tipologia ed estensione;

- svincoli /o intersezioni.

Relazione tecnica generale

contenuti:

- La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita
dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

- In particolare la relazione:

o

O O O O

O

descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto
preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento
dellintervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti,
dimensionamento del pacchetto di pavimentazione in base ai dati di traffico, nonché i criteri
di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la
sicurezza, la funzionalita e I'economia di gestione; in particolare dovra riportare la sintesi
delle verifiche di congruenza dinamica ed ottica effettuate sul tracciato plano-altimetrico e
sulle intersezioni;

riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, lidrologia,
lidrogeologa, la sismica, le interferenze, gli espropri le opere e misure compensative
dellimpatto ambientale, territoriale e sociale; in particolare riferisce di tutte le indagini e gli
studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare indica le eventuali cave
e discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento con la specificazione
dell’avvenuta autorizzazione;

indica le soluzioni adottate per le connessioni locali;

indica le soluzioni adottate per lo smaltimento delle acque di drenaggio e di piattaforma;
indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;

riferisce in merito allidoneita delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze
connesse all’esercizio dell'intervento da realizzare riferisce in merito alla verifica sulle
interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della
risoluzione delle interferenze medesime;

attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di
approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilita ambientale ed alla
localizzazione dell’'opera;

contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle
indicazioni contenute nel progetto preliminare stesso;

riferisce in merito alle eventuali opere di valorizzazione architettonica.

Relazione tecnica sul progetto stradale (eventualmente comprensiva della relazione ex Art. 4 DM 22 aprile
04 - art. 10 Regolamento Regione Lombardia del 24 aprile 2006 n.7 — Norme Tecniche per la Costruzione di
Strade - art. 5-bis della L.R. 9/2001)

contenuti:
L’elaborato, oltre a riportare una descrizione particolareggiata del tracciato, dara conto dei seguenti aspetti:
dimensionamento dinamico e relative verifiche del/dei tracciato/i oggetto di progettazione;
dimensionamento dinamico e funzionale delle rampe di svincolo, delle corsie di accelerazione e
decelerazione, anche in riferimento alle intersezioni a raso;

indicazioni sulle motivazioni delle scelta dei dispositivi di ritenuta ed individuazione delle loro
caratteristiche prestazionali;

risultanze delle verifiche di visibilitd e descrizione degli eventuali provvedimenti mitigativi da adottare, se
consentiti dalla normativa;

dimensionamento della sovrastruttura stradale;

indicazioni sulla segnaletica orizzontale e verticale.

Per interventi di adeguamento di infrastrutture esistenti, o per la parte di raccordo con la viabilita esistente
la relazione Tecnica conterra inoltre i contenuti della specifica relazione (ex. Art. 4 DM 22 aprile 04 - art. 10
Regolamento Regione Lombardia del 24 aprile 2006 n.7 — Norme Tecniche per la Costruzione di Strade -
art. 5-bis della L.R. 9/2001) , dalla quale risultino analizzati gli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza,
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attraverso la dimostrazione che lintervento, nel suo complesso, € in grado di produrre, oltre che un
miglioramento funzionale della circolazione, anche un innalzamento del livello di sicurezza, fermo restando la
necessita di garantire la continuita di esercizio del 'infrastruttura.

GEOLOGIA E GEOTECNICA

Gli studi ed i rilievi di campagna dovranno essere estesi ad una fascia tale da consentire la corretta
comprensione di tuffi i fenomeni ed una restituzione in scala 1:5000; in ogni caso, in corrispondenza del
tracciato, dovranno essere condotti i necessari approfondimenti per disporre dei contenuti tecnici per una
restituzione grafica in scala 1:2000.

Relazione geologica
contenuti

- inquadramento geologico strutturale generale;

- descrizione dei rilevamenti geologici di dettaglio eseguiti ad hoc;

- descrizione ed interpretazione delle indagini geotecniche in sito finalizzate alla definizione di unita
geologico tecniche di riferimento;

- caratteri geolitologici dei depositi superficiali e delle formazioni di substrato;

- descrizione delle analisi di fotointerpretazione estese anche alla serie storica (se - lineamenti
geomorfologici ed individuazione delle aree di instabilita in atto o - analisi degli aspetti morfologici,
clinometrici, climatici ed idraulici nel quadro delle fenomenologie eventualmente riscontrate e
valutazione sui possibili elementi di innesco di ulteriori fenomeni anche dovuti alla presenza
dell'infrastruttura

- stima dei volumi potenzialmente mobilizzabili interessanti direttamente I'infrastruttura.

- identificazione degli interventi di  minimizzazione,/stabilizzazione/messa in  sicurezza
dell'infrastruttura anche nel corso dell’esercizio;

- analisi ed interpretazione dei dati idrogeologici finalizzati all'individuazione e soluzione delle
interferenze con la falda connesse con lo scavo delle opere in sotterraneo: sia come impatto
sull’ambiente idrico che come ripercussioni durante lo scavo;

- definizione delle principali problematiche geologico applicative legate alle scelte

- definizione del modello geologico tecnico del suolo e del sottosuolo finalizzato alla definizione degli
interventi di stabilizzazione dei versanti, contrasto delle azioni erosive delle acque di superficie,
eventuale ripristino delle opere d’arte e di sostegno, criteri per la scelta delle fondazioni delle opere,
delle sezioni di scavo, delle tipologie di avanzamento in galleria, del presostegno e sostegno
definitivo delle gallerie;

- indicazioni su singoli interventi di ingegneria naturalistica eventualmente utilizzabili;

- macrosismicita e rischio di locali amplificazioni sismiche;

- descrizione del tracciato e delle singole aree di intervento;

- valutazione delle caratteristiche delle terre provenienti dagli scavi in ordine alla loro possibile
riutilizzabilita tal quali ovvero previo trattamento (stabilizzazione).

Relazione Geotecnica
La relazione geotecnica dovra affrontare le problematiche complessivamente presenti lungo il tracciato
tenuto conto che saranno sviluppate relazioni geotecniche specifiche per le gallerie naturali ed artificiali con i
relativi imbocchi. Scopo della relazione geotecnica € fornire un quadro di insieme relativo alla identificazione
delle unita geotecniche di riferimento e alla loro caratterizzazione, finalizzato a redigere i profili geotecnici di
progetto e a fornire gli elementi necessari alla caratterizzazione dinamica dei terreni, necessaria allo sviluppo
delle attivita previste nellambito della relazione sismica. La relazione geotecnica dovra contenere anche i
criteri ed i risultati delle verifiche condotte per: le fonda2ioni delle opere d’arte, le opere di sostegno, i rilevati,
i fronti di scavo, la stabilizzazione dei pendii ecc.. Tali verifiche, per le condizioni di carico sismico, dovranno
essere condotte in accordo peraltro alle risultanze della relazione sismica. | contenuti della relazione
geotecnica dovranno essere quindi:
- descrizione sintetica delle indagini in sito ed in laboratorio;
- esame delle unita geologico tecniche, descritte nella relazione geologica finalizzato a definire le
unita geotecniche da prendere a base dei profili geotecnici di progetto, caratterizzate da omogeneita
di risultati nelle indagini in sito ed analisi di laboratorio effettuate;
- interpretazione dei sondaggi eseguiti in termini di unita geotecniche di riferimento;
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- interpretazione delle prove geotecniche in sito ed in laboratorio finalizzate alla definizione dei relativi
parametri (resistenza, deformabilita, permeabilita, ecc.) e con riferimento alle unita geotecniche
individuate;

- attribuzione dei parametri (peso di volume, resistenza, deformabilita, permeabilita, velocita onde di
taglio, ecc.) alle unitd geotecniche di riferimento individuate ed esposizione delle metodologie
seguite;

- sintesi complessiva dei dati acquisiti dalle indagini in situ e dalle analisi in laboratorio e delle loro
elaborazioni distinta per le diverse unita geotecniche di riferimento individuate;

- valutazione dei risultati del monitoraggio geotecnico, finalizzata a determinare i livelli piezometrici da
associare al profilo geotecnico di progetto nonché alla definizione di spessori;

- verifica delle opere di sostegno con riferimento alle tratte caratterizzate da diverse condizioni
geotecniche e di falda;

- individuazione dei criteri per la conduzione degli scavi a cielo aperto;

- definizione dei criteri per la bonifica del piano di posa dei rilevati e della fondazione stradale e
relativa individuazione delle tratte e degli spessori del terreno da sostituire;

- individuazione delle caratteristiche geotecniche dei materiali da costruzione, con eventuali
indicazioni sui processi di trattamento dei materiali provenienti dagli scavi necessari per il loro
conseguimento;

- definizione dei piani di controllo per I'accettazione dei materiali da costruzione;

- verifica della stabilitd dei rilevati, in relazione alle condizioni di appoggio (acclivita, condizioni
geotecniche e dl falda), presenti nelle diverse tratte;

- analisi dei cedimenti attesi in corrispondenza dei rilevati e dimensionamento degli interventi
eventualmente necessari per il controllo (entita e sviluppo nel tempo) degli stessi, nelle diverse
tratte;

- verifica della stabilitd dei fronti di scavo in relazione alle condizioni geometriche, geotecniche e di
falda presenti nelle diverse tratte;

- verifica di stabilita dei pendii potenzialmente instabili o in condizione di latente instabilita, interessati
dai lavori o che possono interferire negativamente sulle condizioni di esercizio della strada;

- analisi del potenziale di liquefazione dei terreni;

- verifica delle fondazioni delle opere d’arte e valutazione dei cedimenti in relazione alle diverse
condizioni di carico (azioni orizzontali e verticali trasmessi direttamente dall’opera o indotte da altri
fattori) ed alle condizioni geotecniche e di falda presenti;

- verifica delle opere provvisionali di sostegno;

- individuazione planolatimetrica e dimensionamento delle barriere paramassi e delle reti

- definizione dei piani di controllo geotecnici durante I'esecuzione dei lavori (inclinometri, piezometri,
assestimetri, capisaldi topografici, ecc.).

Carta geologica di dettaglio

scala :1:2.000 con stralci in scala 1:1.000

Contenuti

L’elaborato rappresenta ed integra i dati contenuti nella relazione geologica ed in particolare riporta la
distribuzione delle unita litostratigrafiche effettivamente rilevate affioranti nell’area di studio, i rapporti
stratigrafici e i lineamenti tettonici che intercorrono e caratterizzano le unita stesse, la giacitura degli strati, le
coperture quaternarie e recenti (con particolare riferimento agli accumuli di frana), le indagini eseguite e
pregresse, la traccia delle sezioni geologiche interpretative, nonché l'ubicazione delle opere esistenti ed in
progetto.

Gli stralci saranno redatti in corrispondenza di una fascia in corrispondenza del tracciato e/o delle principali
opere d’'arte e/o laddove se ne ravvisi la necessita per la comprensione i singoli fenomeni ovvero per il
dimensionamento di singoli interventi (frane, opere di sostegno, ecc.)

Carta geomorfologica e dei dissesti

scala :1:2.000 con stralci in scala 1:1.000

Contenuti

L’elaborato rappresenta ed integra i dati contenuti nella relazione geologica cd in particolare riporta le
formazioni di copertura e quelle di substrato raggruppando queste ultime in gruppi omogenei per
caratteristiche chimico fisiche e composizionali. le forme di erosione e di accumulo della superficie in studio
evidenziandone i caratteri morfografici e morfometrici, interpretandone lorigine, in funzione dei processi
passati e presenti che le hanno generate stabilendone la sequenza cronologica, con una particolare
distinzione tra le forme non piu in attivita e quelle ancora in evoluzione, fornendo per quest'ultime indicazioni
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circa la loro presunta evoluzione del tempo. Inoltre, saranno evidenziate le zone soggette ad erosione
fluviale, nonché l'ubicazione delle opere esistenti ed in progetto.

Gli stralci saranno redatti in corrispondenza di una fascia in corrispondenza del tracciato e/o delle principali
opere d’'arte e/o laddove se ne ravvisi la necessita per la comprensione i singoli fenomeni ovvero per il
dimensionamento di singoli interventi (frane, opere di sostegno, ecc.).

IDROLOGIA E IDRAULICA

Relazione idrologica

L’elaborato fornira I'inquadramento idrologico del territorio e le caratteristiche del reticolo idrografico
interferito dalle opere in progetto. L’analisi idrologica sara finalizzata alla stima delle portate al colmo di
eventi di piena con differenti tempi di ritorno, in corrispondenza delle sezioni di attraversamento o, in
generale, di interferenza con il reticolo idrografico, ed alla stima delle portate di progetto del sistema di
raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma. Le stime saranno effettuate elaborando i dati idrometrici e
pluviometrici disponibili e confrontando i risultati con quelli forniti da metodi di stima statistico probabilistici a
scala regionale e da studi o Piani di Bacino eventualmente disponibili. Lo studio idrologico dovra comunque
recepire eventuali raccomandazioni o linee guida redatte in materia da Enti competenti sul territorio quali
Province, Regioni o Autorita di Bacino.

contenuti
e descrizione e documentazione delle attivita svolte per giungere alla definizione dell’assetto idrologico
dell'area;
e ricerca bibliografica (da documentare attraverso I'elenco degli Enti consultati e le relative risposte);
e interpretazione delle foto aeree e della cartografia disponibile;
e sopralluoghi;
e individuazione degli Enti competenti sul territorio in tema di difesa del suolo e di gestione del

demanio fluviale (Autorita di Bacino, Servizi idrici decentrati ex Genio Civile, Consorzi di Bonifica,
€ecg;

o riferimenti a norme, raccomandazioni e linee guida emanate da Enti competenti sul territorio in
materia di difesa del suolo, ove disponibili;

e inquadramento del territorio interessato dallasse di progetto relativamente alla pianificazione di
assetto idrogeologico ed alla presenza di eventuali vincoli di natura idraulica sulla zona oggetto
dell'intervento;

e caratterizzazione d’area dal punto di vista idrologico idraulico e individuazione problematiche

principali;

caratteristiche geomorfologiche e morfometriche dei bacini interessati dall’'opera;

descrizione della metodologia di studio adottata;

dati pluviometrici ed idrometrici;

elaborazioni probabilistiche per gli scrosci, le piogge intense e di breve durata (da 1 a 21 ore) e

quelle di piu giorni di durata;

elaborazioni probabilistiche dei dati di portata e dei dati idrometrici, ove disponibili:

e stima, in corrispondenza delle interferenze con il reticolo idrografico, delle portate al colmo di eventi
di piena con tempi di ritorno di almeno 100, 200 e 500 anni;

e definizione delle portate di progetto per differenti tempi di ritorno da adottarsi per il dimensionamento
delle opere di raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma (fossi di guardia, cunette, ecc.)

e confronto dei risultati con quelli forniti da Piani di Bacino o da metodi di regionalizzazione
ufficialmente adottati, ove disponibili.

Relazione idraulica
L’elaborato conterra il dimensionamento e la verifica idraulica delle opere di attraversamento di corsi
d’acqua, del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma ed in generale di tutte
le opere idrauliche previste in progetto, quali inalveazioni, rivestimenti di sponda, tombini, impianti di
sollevamento, ecc.
Saranno descritti i metodi di calcolo e giustificate le scelte progettuali. Lo studio idraulico dovra comunque
recepire eventuali raccomandazioni o linee guida redatte in materia da Enti competenti su! territorio quali
Province, Regioni o Autorita di Bacino.
contenuti
Per ciascun corso d’acqua interferente con opere in progetto saranno fornite:

— indicazioni in merito alla tendenza morto evolutiva del corso d'acqua;

— valutazione della capacita di trasporto solido del corso d’acqua e di eventuali fenomeni erosivi nel

tratto interessato dalle opere;
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— ricostruzione delle aree inondate e delle modalita di allagamento in occasione di significativi e
recenti eventi di piena, ove disponibili;

— identificazione e rappresentazione tramite stralcio planimetrico a scala adeguata delle condizioni di
rischio idraulico delineate per il corso d’acqua dal locale Piano di Assetto ldrogeologico, ove
presenti;

Per ciascuna opera di attraversamento principale (ponti e viadotti) ed in generale per ciascuna interferenza
principale con corsi d’acqua sara redatta la verifica di compatibilita idraulica in regime di moto permanente e
nelle seguenti condizioni:

— assenza dell’'opera (condizioni indisturbate);

— presenza dell'oper3 nella configurazione definitiva;

ove necessario, per I'importanza dell’'opera, durante le fasi piu significative di costruzione, tenendo conto
delle opere provvisionali previste, qualora comportino interazioni piu severe con le condizioni di deflusso in
piena rispetto alla condizione di opera realizzata.

Le verifiche potranno altresi essere condotte nell’'ipotesi di moto uniforme con valutazione speditiva delle
perdite di carico e degli effetti di sovralzo o rigurgito della corrente, solo nei casi in cui si verifichino
contemporaneamente le seguenti condizioni:

— lattraversamento non presenti opere interferenti con la sezione di deflusso della piena di progetto;

— il corso d’'acqua sia di modesta entita (con bacino idrografico sotteso all'interferenza di estensione
inferiore a 10 kmq) e non risulti interessato da vincoli di natura idraulica o di assetto idrogeologico, o
da evidenze di fenomeni di esondazione;

— il tratto fluviale abbia geometria approssimativamente cilindrica e non contenga al suo interno o sul
contorno sezioni critiche costituite da salti o strettoie naturali o artificiali che provochino scostamenti
apprezzabili dalle condizioni di moto uniforme;

In relazione saranno forniti:

— descrizione del metodo di verifica e del codice di calcolo utilizzato per la valutazione del profilo
idraulico e delle altre caratteristiche del moto;

— descrizione delle condizioni al contorno fissate;

— verifica del franco idraulico sul livello di massima piena per Tr—200 anni, in ottemperanza alle
norme vigenti;

— verifica della variazioni dei livelli idrici, con evidenziazione degli effetti di rigurgito eventualmente
indotti;

— verifica della variazione delle aree inondate;

— valutazione della variazione della capacita di trasporto solido della corrente;

— valutazione degli effetti di restringimento dell’alveo e/o di indirizzamento della valutazione dell’effetto
di riduzione della capacita di invaso della piena dovuto all’eventuale sottrazione di volume all’area
inondata ed identificazione degli eventuali interventi di mitigazione o compensazione;

— valutazione dei possibili fenomeni di abbassamento o innalzamento dell’alveo e di erosione
generalizzata in corrispondenza dei tratti interferenti;

— valutazione dell’erosione localizzata in corrispondenza delle opere in alveo (pile e spalle) per il
corretto dimensionamento delle fondazioni e dei fenomeni erosivi di sponda, e progettazione delle
eventuali opere di protezione necessarie;

— valutazione delle problematiche indotte sulle opere stradali (rilevati, ecc.) dall’azione di
trascinamento delle acque in condizioni di piena e dimensionamento delle eventuali opere di difesa;

Per le opere di attraversamento minori (tombini e ponticelli di luce netta inferiore a 6 m), la verifica idraulica
potra essere effettuata in regime di moto uniforme con valutazione speditiva delle perdite di carico
localizzate. Il dimensionamento idraulico dei manufatti dovra comunque considerare e definire i seguenti
elementi essenziali:

— condizioni di imbocco e sbocco della corrente;

— franco idraulico lungo l'opera (opera di imbocco, canna, opera di sbocco): che per i tombini dovra
risultare superiore al 30% dell’'altezza utile del’'opera e comunque superiore 30.75 m:

— Verifica delle condizioni di imbocco, che non dovra risultare in pressione, con il carico a monte al
massimo pari a 1,2 D (dove Da I'altezza del tombino), effetti dovuti al rischio di ostruzione;
effetti di erosione allo shocco e relative protezioni.

I tomb|n| di attraversamento di corsi d’acqua naturali dovranno avere diametro minimo dii .5 m.

Dovranno inoltre essere dimensionate e verificate le opere di raccordo al corso d’acqua naturale a monte e
valle dell’attraversamento.

Nei casi in cui lo sviluppo longitudinale o trasversale delle opere di attraversamento e delle opere di raccordo
al corso d’'acqua naturale sia tale da rendere possibili scostamenti significativi dalle condizioni di moto
uniforme della corrente, I'analisi idraulica andra condotta in regime di moto permanente.
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Per il sistema di drenaggio e presidio idraulico dell'infrastruttura, saranno forniti tutti gli elementi atti a definire
in ogni aspetto le opere previste, in termini di dimensioni, materiali, posizionamento plano altimetrico, posa in
opera, ecc.

La progettazione dei sistemi idraulici dovra comunque essere sviluppata garantendo:

— lo smaltimento a gravita delle acque drenate, ricorrendo ad impianti di sollevamento solamente ove
tecnicamente non eliminabili;

— accessibilita per manutenzione e gestione d’esercizio delle opere minimizzando l'interferenza con il
traffico;

— durabilita delle opere.

In relazione saranno contenuti:

— sintesi dell’analisi di vulnerabilita del territorio attraversato, rispetto alla qualita delle acque
provenienti dalla piattaforma stradale volta ad identificare i tratti ove prevedere sistemi di raccolta
differenziata e trattamento delle acque meteoriche di piattaforma e degli sversamenti accidentali.
Tale sintesi sara redatta in accordo a quanto previsto nel SIA, ove redatto.

— descrizione dettagliata del sistema di drenaggio e presidio dell'infrastruttura nelle varie tipologie di
sezione stradale (in rilevato, in trincea, in viadotto, in galleria, con muri, ecc. in rettifilo ed in curia) in
relazione alle diverse modalita previste di raccolta e smaltimento delle acque (sistema aperto e
chiuso);

— dimensionamento e verifica idraulica di tutte le opere costituenti gli schemi idraulici di drenaggio e
presidio dell'infrastruttura con riferimento ai seguenti tempi di ritorno:

— drenaggio della piattaforma stradale: Tr—25 anni;
— fessi di guardia dell’asse principale Tr—50 anni;
— fossi di guardia delle strade secondarie Tr—25 anni;
In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo dovranno essere verificate:

— tubazioni di collettamento; che dovranno avere diametro minimo 300 mm e coefficiente di
riempimento inferiore al 50% per diametri “ ‘100 mm e 70% per diametri 2 ‘100 mm. Per particolari
esigenze, in corrispondenza delle opere d’arte (viadotti e gallerie) il diametro minimo potra essere
ridotto a 250 mm.

— vena d’acqua defluente in carreggiata a bordo del cordolo; che dovra risultare inferiore ad 1 m per
banchine da 1.75 m;

— fossi di guardia;

— canali di gronda;

— opere di attraversamento dcl corpo stradale;

— opere di restituzione al reticolo superficiale;

— criteri di progetto delle vasche di trattamento delle acque di piattaforma eventualmente previste,
caratteristiche prestazionali, schema idraulico di funzionamento, verifica idraulica degli elementi
costituenti, necessita e modalita di manutenzione;

— identificazione dei recapiti finali e quantificazione degli apporti;

— valutazione speditiva della capacita del recettore di smaltire la portata conferita senza alterare in
modo significativo le sue caratteristiche idrauliche e le condizioni di sicurezza idraulica del territorio a
valle dell’infrastruttura.

Relazione invarianza idraulica: sviluppera le verifiche di legge ai sensi della normativa in materia in
particolare di livello regionale al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni necessarie.

Cartografia idrologica
L’elaborato conterra lo schema idraulico di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma e di
presidio idraulico dell'infrastruttura. Sara riportata I'ubicazione planimetrica delle differenti tipologie di opere
di drenaggio e presidio adottate e le loro caratteristiche costitutive e dimensionali.
scala: 1:2000

- elementi di inquadramento cartografico (indicazione Nord, coordinate assolute, limiti amministrativi,
ecc.)
tracciato planimetrico delle opere in progetto riportato su ortografia da restituzione
aerofotogrammetria numerica, con indicazione di progressive e versi di percorrenza;

1 area di occupazione della strada con l'indicazione specifica lungo il tracciato delle zone di scavo e di
rilevato utilizzando la corrispondente simbologia (barbette)
2 identificazione delle principali interferenze della strada;
- identificazione delle opere d'arte principali e minori con progressiva inizio e fine, tipologia,
estensione;

- indicazione di tutti gli elementi di drenaggio e presidio idraulico dell'infrastruttura (tubazioni,
canalette, fossi di guardia, ecc.) con:
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1. versi di scorrimento;
2. caratteristiche dimensionali
3. interasse dei sistemi di raccolta (caditoie, embrici, ecc.);
- ubicazione planimetrica e dimensioni dei pozzetti;
- ubicazione planimetrica e dimensioni delle vasche di trattamento delle acque di piattaforma e delle
opere a queste accessorie, ove previste;
- ubicazione planimetrica e tipologica delle inalveazioni;
- indicazione dei recapiti finali;
- ubicazione planimetrica e dimensioni dei tombini;

SISMICA E STRUTTURE

Relazione sismica e sulle strutture
Tenuto conto di quanto gia sviluppato nell'ambito delle relazioni geologica e geotecnica, si dovranno
individuare le categorie sismiche a cui afferiscono le opere in progetto e dovranno essere attribuite le
condizioni sismiche di progetto (categorie di suolo), anche sulla base di eventuali analisi di "soil
amplification". Nella relazione saranno inoltre definiti i criteri da utilizzare nelle verifiche e la relativa
normativa di riferimento; saranno cioé riportati i criteri di progettazione e le strategie di protezione sismica
dell'infrastruttura nel suo insieme e delle singole opere d'arte mediante l'indicazione del fattore di importanza
da assumere a base delle verifiche. Per le opere d'arte saranno altresi indicate le principali caratteristiche
prestazionali degli appoggi, dei giunti e di eventuali dispositivi di isolamento sismico, nonché i coefficienti di
sicurezza da utilizzare per la verifiche delle sottostrutture e delle fondazioni in occasione dell'evento sismico.
La relazione sismica pertanto conterra quanto segue:
- linquadramento geologico, geotecnico € morfologico generale della zona interessata dalle opere;
- lericerche effettuate presso gli Enti, i Comuni e le Regioni interessati al territorio dell'Intervento
- laricerca bibliografica di eventuali studi specialistici riguardanti la zona in esame
- l'elenco delle normative cogenti e volontarie utilizzate nella presente progettazione
- Inoltre, la relazione sismica:
- riporta, documentandone la fonte, la normativa sismica utilizzata a base della progettazione delle
opere d'arte esistenti riutilizzate dalla strada in progetto
- cita le delibere emanate dalle Regioni interessate dall'intervento ai fini della
- classificazione sismica del territorio
- riporta l'elenco dei Comuni interessati dall'intervento con le relative zone sismiche {macrozonazione)
- individua e giustifica, lungo il tracciato, le categorie di suolo di fondazione (microzonazione)
- indica e giustifica i criteri di progettazione antisismica utilizzati e le strategie di protezione sismica
adottate
- indica il fattore di importanza assunto a base della progettazione sismica
- riporta le principali caratteristiche prestazionali degli appoggi e dei giunti
- riporta e giustifica le principali caratteristiche prestazionali di eventuali dispositivi di isolamento
sismico, indicando i criteri che conducono alla determinazione delle massime forze trasmesse alle
sottostrutture e degli spostamenti massimi
- indica e giustifica i coefficienti di sicurezza da utilizzare per la verifiche delle sottostrutture dei ponti
equipaggiati con dispositivi di isolamento
- indica e giustifica i coefficienti di sicurezza da utilizzare per la verifiche delle fondazioni, delle opere
di sostegno, delle opere in sotterraneo e delle opere in terra in occasione dell'evento sismico.

Planimetria con classificazione sismica del territorio
scala: stessa scala della planimetria del tracciato, contenuti:
- Macrozonazione sismica con individuazione delle zone aventi la stessa PGA.
- Microzonazione relativa alle "categorie di suolo di fondazione",
La macrozonazione e la microzonazione saranno entrambe riportate sulla planimetria del tracciato, con
evidenza delle opere d'arte maggiori € minori.

PROGETTO STRADALE - PLANIMETRIE ASSE PRINCIPALE

Corografia
scala: 1:10.000
contenuti:
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indicazione cartografica della direzione del Nord;

stralcio dello strumento urbanistico con indicazione del tracciato in progetto;

evidenziazione dei confini comunali, provinciali intersecati dal tracciato planimetrico;

identificazione della rete principale di trasporto (strade, ferrovie, ecc.) e dei corsi d’acqua principali
interessanti il tracciato;

tracciato planimetrico riferito all’asse della strada;

distanze chilometriche;

evidenziazione delle direzioni principali del tracciato;

indicazione delle opere d’arte principali evidenziate per tipologia ed estensione;

svincoli e/o intersezioni.

Planimetria di insieme
scala: 1:5.000
contenuti:

quadro di insieme delle planimetrie generali in scala 1:2.000;

indicazione geografica del Nord;

confini comunali e provinciali intersecati dal tracciato;

tracciato planimetrico riferito agli assi di tracciamento di ciascuna carreggiata;

indicazione delle direzioni principali del tracciato;

interazione della strada con la rete principale di trasporto (strade, ferrovie, ecc.) e dei corsi d’acqua
interessanti il tracciato;

area di occupazione della strada con l'indicazione specifica lungo il tracciato delle zone di scavo e di
rilevato utilizzando la corrispondente simbologia (barbette);

opere d'arte principali identificate per mezzo di:

1. progressive di inizio e fine,

2. tipologia,

3. estensione;

4. distanze chilometriche;

5. sezioni trasversali di riferimento (ogni 100 m).
Planimetrie di progetto
scala: 1:2.000
contenuti:

Key map con evidenziata la porzione di tracciato rappresentata nell'elaborato;

indicazione geografica del Nord;

confini comunali e provinciali intersecati dal tracciato;

tracciato planimetrico riferito agli assi di tracciamento di entrambe le carreggiate riportato su
cartografia da restituzione aerofotogrammetrica numerica;

indicazione delle direzioni principali del tracciato;

interazione della strada con la rete principale di trasporto (strade, ferrovie, ecc.) e dei corsi d’acqua
interessanti il tracciato;

elementi geometrici caratteristici del tracciato, quali: vertici planimetrici, punti inizio e fine delle curve
circolari, punti inizio e fine della curve a raggio variabile;

rappresentazione degli eventuali allargamenti di piattaforma, derivanti da motivi di visibilita, o di
carreggiata, dovuti a motivi di iscrizione dei veicoli in curva come prescritti dal DM 05/11/2001;

area di occupazione della strada: il corpo stradale dovra essere rappresentato in ogni sua parte
(scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto e
limiti di proprieta), allo scopo di determinare esattamente I'ingombro dell'infrastruttura;

opere d'arte principali e minori identificate per mezzo di:

progressive di Inizio e fine,

tipologia,

estensione;

identificazione delle principali interferenze della strada con l'indicazione della progressiva rispetto
agli assi tracciati:

viabilita,

corsi d'acqua,

servizi;

distanze chilometriche ed ettometriche;

sezioni trasversali di riferimento (ogni 40-50 m).

gl
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Planimetrie di tracciamento
scala: 1:2.000
contenuti:

indicazione geografica del Nord;

asse di tracciamento planimetrico di ciascuna carreggiata con i relativi elementi geometrici segnati
con le progressive e coordinate;

indicazione vertici planimetrici;

tabella relativa ai dati geometrici in corrispondenza di ciascun vertice planimetrico contenente:
1. coordinate rettilinee del vertice,

angolo di deviazione,

angolo al vertice,

raggio della curva circolare,

lunghezza di tutte le tangenti,

lunghezza del tratto di curva circolare,

lunghezza del tratto di curva a raggio variabile,

parametro della curva a raggio variabile.

PN RN

Planimetrie intersezioni
scala: 1:1.000
contenuti:

indicazione geografica del Nord:

conformazione planimetrica dello svincolo;

indicazione delle direzioni principali dello svicolo;

elementi geometrici caratteristici del tracciato, e progressive di inizio e fine degli stessi (punti
notevoli);

area di occupazione dello svincolo: il corpo stradale dovra essere rappresentato in ogni sua parte
(scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione), allo scopo di
determinare esattamente lingombro dell'infrastruttura;

opere d'arte principali e minori identificate per mezzo di:

progressive di inizio e fine,

tipologia,

estensione;

distanze ettometriche,

sezioni trasversali

o=

Profili Longitudinali

scala: 1:2.000/200

Ove presenti pit carreggiate | profili longitudinali dovranno essere redatti distintamente per ciascuna di esse.
contenuti:

nella parte superiore:

limiti delle province e dei comuni attraversati dalla strada,

indicazione delle livellette con le relative lunghezze e pendenze e le differenze di quote tra vertici
consecultivi,

indicazione dei vertici, delle livellette, con il valore del raggio del raccordo altimetrico delle tangenti e
della freccia massima;

differenza di quota tra linea di terreno e linea di progetto;

nella parte inferiore;

linea fondamentale di riferimento con la relativa quota s.I.m.,

quote del terreno,

quote di progetto del piano viabile lungo I'asse di tracciamento,

distanze progressive,

distanze parziali,

andamento planimetrico con indicazione di rettifili con le relative lunghezze, curve planimetriche con
l'indicazione dei raggi e dei parametri delle curve a raggio variabile e relative lunghezze,

pendenze trasversali (espresse in %)

scala grafica chilometrica ed ettometrica,

collocazione e numerazione progressiva lungo il profilo delle sezioni trasversali correnti con passo
20 m e delle sezioni posizionate nei punti caratteristici delle opere d'arte {spalle dei viadotti,
imbocchi gallerie, opere di sostegno ecc.),
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- indicazioni di tutte le opere d'arte principali e minori (gallerie, viadotti, cavalcavia, sottovia, tombini,
muri ecc.) con ['indicazione delle progressive di inizio e fine e lo sviluppo;

- punti di attacco e stacco degli asfalti in corrispondenza delle rampe di svincolo con lindicazione
della progressiva e della quota dell'asse tracciato e dell'asse di tracciamento della rampa di svincolo;

- franchi verticali disponibili in corrispondenza delle opere di attraversamento.

Diagrammi di velocita e visuale libera
scala: 1:200/1:100
Ove presenti piu rami stradali dovranno essere rappresentate simultaneamente le sezioni di tutte le
carreggiate, tramite correlazione delle stesse, in modo da avere una rappresentazione unica dell'intero
solido stradale. Le quantita computate dovranno invece essere riferite a ciascun asse tracciato.
contenuti:

- andamento del terreno

- sezioni di scavo

- progressive riferite a ciascuna carreggiata

- sagoma della piattaforma stradale comprensiva del pacchetto di pavimentazione

- conformazione della scarpata

- scotico, bonifica, gradonatura

- opere di sostegno e provvisionali, fossi di guardia, cunette

- barriere di sicurezza

- recinzioni eventuali

- quote terreno (in corrispondenza delle variazioni altimetriche del terreno e nei punti caratteristici del

progetto)

- quote progetto del sottofondo (solido stradale)

- quote progetto del pavimentato

- distanze parziali
Tabelle delle quantita riportanti:

- computo delle aree di scavo e rilevato per ciascuna sezione

- bonifiche, scotico, gradonature, fossi, superfici inerbite ed ogni altro elemento necessario a valutare i

costi dell'opera.

In corrispondenza delle opere d'arte e delle discontinuita in generale, le sezioni andranno eseguite in modo
tale da poter computare correttamente i movimenti di materia.
L'elaborato descrivera le sezioni trasversali desunte dal rilievo diretto del terreno presentando una sufficiente
ampiezza a monte e a valle del corpo stradale. Il numero delle sezioni, il cui passo medio sara
indicativamente di 20 m, sara almeno pari alle variazioni longitudinali significative del terreno e la piattaforma
stradale sara indicata con la relativa inclinazione trasversale risultante dalla rotazione della sagoma.

Sezioni trasversali
Nel caso di Interferenza del solido stradale di una rampa con altri elementi progettuali dell'infrastruttura le
sezioni dovranno essere rappresentate correlandole all'elemento interferito (ad es, rampa o carreggiata
dell'asse principale o altre strade) in modo da avere una rappresentazione unica dell'intero solido stradale.
Le quantita computate dovranno Invece essere riferite all'asse in esame.
scala:1:200
contenuti:

- andamento del terreno;

- progressiva della sezione e degli elementi interferiti

- sagoma della piattaforma stradale comprensiva del pacchetto di pavimentazione;

- conformazione delta scarpata;

- opere di sostegno e similari, fossi di guardia, cunette

- barriere di sicurezza

- recinzioni eventuali

- quote terreno (in corrispondenza delle variazioni altimetriche del terreno e nei punti caratteristici del

progetto)

- quote progetto del sottofondo (solido stradale)

- quote progetto del pavimentato

- distanze parziali
Tabelle delle quantita riportanti:

- computo delle aree di scavo e rilevato per ciascuna sezione
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- bonifiche, scotico, gradonature, fossi, superfici inerbite ed ogni altro elemento necessario a valutare i
costi dell'opera.

In corrispondenza delle opere d'arte e delle discontinuita in generale, le sezioni andranno eseguite in modo
tale da poter computare correttamente i movimenti di materia.
L'elaborato descrivera le sezioni trasversali desunte dal rilievo diretto del terreno presentando una sufficiente
ampiezza a monte e a valle del corpo stradale. Il numero delle sezioni, il cui passo medio sara
indicativamente di 20 m, sara almeno pari alle variazioni longitudinali significative del terreno e la piattaforma
stradale sara indicata con la relativa inclinazione trasversale risultante dalla rotazione della sagoma.

Sezioni trasversali tipo
Le sezioni dovranno rappresentare sia l'asse principale che le rampe di svincolo, nonché le piattaforme
adottate per la risoluzione della viabilita interferita. Dovranno inoltre essere contenute tutte le indicazioni
finalizzate al corretto e completo computo estimativo degli interventi. A tal fine saranno descritti tutti i dettagli
inerenti le finiture gli arredi , ecc....
scala: 1:50/1:100
contenuti:
- larghezza della piattaforma pavimentata rappresentata nelle varie configurazioni previste (rilevato,
scavo, opera d'arte, galleria e comprensiva dell'indicazione degli eventuali allargamenti per visibilita
e dei franchi garantiti nelle situazioni piu vincolanti)
- composizione della piattaforma (moduli di corsia,banchine, margini)
- indicazione sul riferimento della Q.P. (quota progetto)
- punti di rotazione della sagoma
- conformazione, pendenza ed eventuale inerbimento delle scarpate
- pendenza trasversale in rettifilo e curva
- composizione del corpo stradale con spessori dei vari strati
- indicazione del pacchetto di pavimentazione derivante da dimensionamento sulla base dei dati di
traffico
- spessore dello scotico
- eventuali bonifiche
- eventuali gradonature con pendenze dei gradoni
- eventuali berme e loro larghezza
- cunette di piattaforma
- alloggiamenti per gli impianti (cavedi, polifore, etc.)
- muri
- drenaggi
- arginelli
- tipologia e caratteristiche delle barriere di sicurezza
- fossi di guardia
- recinzioni, protezioni antiscavalco e barriere anti-rumore (eventuali)
- opere civili per il sostegno degli elementi marginali e d'arredo previsti (portali di segnaletica, barriere
antirumore, ecc.)
- impianti principali
Nota: per le sezioni tipo in corrispondenza delle piazzole di sosta e per quelle in corrispondenza delle corsie
di arrampicamento, andra rappresentato lo schema planimetrico con le dimensioni delle piazzole, le aperture
e le chiusure della corsia e quant'altro necessario a rappresentare compiutamente detti punti singolari. In
modo analogo, saranno rappresentati planimetricamente le sistemazioni dei varchi nello spartitraffico ove
presenti.

Particolari costruttivi
scala: 1:20 1:10
contenuti:
- margine interno
- margine laterale
- banchine
- barriere di sicurezza, individuate mediante l'indicazione delle loro caratteristiche prestazionali
(tipologia, destinazione, livello di contenimento e di funzionamento)
- canalette drenaggio sui rilevati
- cigli e cunette
- marciapiedi e cordoli
- elementi marginali in viadotto
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- barriere anti-rumore (eventuali)
- fossi di guardia
- pozzetti impianti tecnologici

Raccordi viabilita locale, minore e ciclabile

scale: Varie

La redazione di tali elaborati si riferisce al progetto stradale della risoluzione di tutte le interferenza viarie che
richiedano modifiche planimetriche e/o altimetriche a seguito della realizzazione della nuova infrastruttura.
Le caratteristiche comportino la realizzazione di nuove opere di scavalcamento o di sottopasso, e/o varianti
consistenti di tracciato. Le caratteristiche della sezione adottata per la viabilita di progetto deve
rappresentata con apposite sezioni tipo sezioni tipo.

Per lo standard ed i contenuti previsti per le opere di cui al presente punto si fara riferimento a quanto
prescritto per le opere d'arte principali e per il progetto degli svincoli. (planimetrie, profili, sezioni, ecc..).

relazione di calcolo delle strutture

In quest'elaborato & sviluppato il dimensionamento delle strutture dei viadotti e dei ponti, ivi inclusi gli
appoggi, i giunti e i dispositivi di protezione sismica, facendo riferimento sia alla fase costruttiva sia alla fase
d'esercizio.

L'elaborato sara fornito per singola opera, di conseguenza non saranno presi in esame elaborati tipologici.

| calcoli dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale da non avere
apprezzabili  differenze  tecniche e di costo dellopera nella successiva fase di
progettazione e, comunque eseguiti, saranno accompagnati da una descrizione dei criteri e delle modalita di
calcolo, che ne consenta un'agevole lettura e verificabilita. Per gli elementi prefabbricati & fatto divieto di ogni
riferimento esplicito a brevetti o marchi. Gli elementi prefabbricati saranno calcolati con i medesimi standard
previsti per gli elementi gettati in opera.

La relazione conterra almeno i seguenti capitoli:

- Indice dei capitoli, dei paragrafi e degli eventuali allegati.

- Descrizione dell'opera, In questo capitolo sara descritta l'opera in tutte le sue parti strutturali,
architettoniche, fondazionali, stradali, idrauliche ed impiantistiche ed il contesto nel quale sara
costruita, indicandone i vincoli esterni e/o le soggezioni alle quali pud essere sottoposta la
realizzazione. Sara descritta la strategia di protezione sismica, con evidenza e giustificazione dei
coefficienti assunti per la definizione degli spettri di progetto (fattore d'importanza, categorie di suolo,
coefficiente di smorzamento, ecc.). Saranno altresi fornite indicazioni in merito alle tematiche e alle
problematiche del trasporto, montaggio e varo dei pezzi assemblati o prefabbricati e delle eventuali
demolizioni o costruzioni di elementi provvisionali.

- Materiali. In questo capitolo saranno riportate le caratteristiche prestazionali dei materiali impiegati
(acciai, cls, resine, malte, ecc.) e dei provvedimenti atti a garantire la loro durabilita nel tempo
(zincature, verniciature, protezioni superficiali, additivi, cementi, rapporti acqua cemento, copriferri).
Per quanto attiene alla durabilita dei cls si fara riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN 206-
01; per ogni elemento costruttivo in cls saranno quindi indicate le di classi d'esposizione ambientale
di riferimento per il sito in esame. | risultati delle analisi chimiche sull'aggressivita dei terreni e delle
acque saranno riportati ed interpretati (ai sensi della UNI EN 206-01) in questo capitolo.

- Normative di riferimento. In questo capitolo saranno indicate le Leggi, norme, specifiche tecniche
alla base della progettazione. In questo capitolo sara definito il metodo di calcolo univocamente
utilizzato relazione (Tensioni Ammissibili o metodo Semi Probabilistico agli Stati Limite).

- Analisi in fase costruttiva. Questo capitolo sara redatto per le opere d'arte di maggior impegno
costruttivo al fine di giustificare la realizzabilita dell'opera e la determinazione del costo delle opere
provvisionali. Il capitolo conterra calcolazioni preliminari delle fasi costruttive piu significative, ovvero:
analisi dei carichi; combinazione dei carichi; descrizione e raffigurazione del modello di calcolo con
giustificazione delle ipotesi adottate; calcoli delle sollecitazioni e delle deformazioni delle strutture;
verifiche statiche con evidenza e giustificazione dei tassi di lavoro dei materiali, ovvero dei
coefficienti di sicurezza. In particolare in questo capitolo saranno contenuti anche i calcoli delle
opere provvisionali.

- Analisi in fase finale. Questo capitolo conterra: analisi dei carichi; combinazione dei carichi;
descrizione e raffigurazione del modello di calcolo con giustificazione delle ipotesi adottate; calcoli
delle sollecitazioni e delle deformazioni delle strutture (frecce, giunti, appoggi, ecc.); diagrammi delle
sollecitazioni e delle deformazioni; verifiche agli SLU e SLE con evidenza e giustificazione dei tassi
di lavoro dei materiali, dell'ampiezza delle fessure e delle deformate, ovvero dei coefficienti di
sicurezza. In questo capitolo saranno altresi contenute le calcolazioni inerenti gli eventi eccezionali
(sisma, urto di natanti, sollevamento degli impalcati, ecc.) e le fasi di manutenzione straordinaria
dell'opera (es: sostituzioni appoggi).
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Analisi delle fondazioni. In questo capitolo saranno riportati i valori (calcolati nei precedenti capitoli)
delle azioni sulle fondazioni e le calcolazioni di verifica strutturale (che saranno condotte con gli
stessi criteri delle strutture in elevazione) ed anche i risultati delle verifiche geotecniche, quali: la
stratigrafia di progetto con livelli di falda di progetto, i parametri di resistenza e deformabilita dei
terreni; i cedimenti attesi; i coefficienti di sicurezza relativi alla resistenza del terreno.

Analisi idrauliche. In questo capitolo saranno riportati i risultati delle calcolazioni effettuate nelle
relazioni idrauliche, quali: il valore dello scalzamento di progetto delle pile in alveo/golena.
Conclusioni. In questo capitolo saranno riassunti i valori massimi delle sollecitazioni dei materiali
(ovvero i valori minimi dei coefficienti di sicurezza) riscontrati durante i precedenti calcoli, nonché i
massimi valori delle ampiezze delle fessure degli elementi in c.a. e delle deformate.

Allegati dei file di input. Se presenti, gli allegati dei file di input saranno preceduti da un intercalare
per ogni input diverso. In ogni intercalare saranno specificati: I'ubicazione della porzione di struttura
all'interno dell'opera; il programma (nome e versione) utilizzato; il nome del file.

Allegati dei file di output. Tali documenti, se presenti, saranno per quanto possibile sintetici. In ogni
caso i diagrammi e i risultati delle verifiche saranno anche riportati nei capitoli precedenti. Gli allegati
dei file di output saranno preceduti da un intercalare per ogni output diverso. In ogni intercalare
saranno specificati: I'ubicazione della porzione di struttura all'interno dell'opera; il programma (nome
e versione) utilizzato; il nome del file.

PROGETTO STRADALE - SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA

La redazione di tali elaborati si riferisce al progetto inteso in maniera unitaria, esteso quindi ad asse
principale, intersezioni e viabilita secondaria.

scala: 1:1.000

contenuti:

indicazione geografica del Nord;

indicazione delle direzioni principali del tracciato

rappresentazione planimetrica del nastro stradale e del corpo stradale in ogni sua parte (scarpate,
opere d'arte, fossi, reti di recinzione, ecc.).

indicazioni geometriche degli elementi costituenti la segnaletica orizzontale e verticale e specifica
ubicazione con relative progressive e schemi dei segnali di indicazione

estensione ed ubicazione delle varie tipologie di barriere di sicurezza impiegate con l'indicazione,
nella planimetria, delle progressive di inizio e fine di ciascuna tipologia di dispositivo impiegato con la
relativa estensione

indicazione dei tratti di transizione tra diversi tipi di barriera, modalita di protezione delle cuspidi e
punti singolari (con particolare riferimento agli imbocchi delle gallerie e, in generale, a tutte le
situazioni di potenziale urto frontale con ostacoli)

Piante, sezioni longitudinali e sezioni trasversali

scala: 1:200 - 1:100 -1:50

contenuti:

Gli elaborati devono fornire mediante piante, prospetti e sezioni la completa definizione dell'opera in
elevazione e delle fondazioni.

Saranno, in genere, redatti i seguenti elaborati:

pianta dell'impalcato;

pianta delle fondazioni con scavi e ritombamenti;

sezioni longitudinali delle due carreggiate;

sezioni trasversali in corrispondenza dei punti maggiormente significativi.

In particolare:

La pianta dell'impalcato riportera almeno i seguenti elementi:

Indicazione degli assi di tracciamento;

Indicazione delle corsie e delle banchine laterali;

Ubicazione dei giunti;

Posizione e dimensioni degli elementi della piattaforma (sede carrabile, barriere, cordoli, ecc.);
Direzione del nord e direzioni di provenienza e destinazione della strada;

Progressive e numerazione dell'asse delle spalle e delle pile;

Numero e lunghezza delle campate e lunghezza totale;

Ubicazione dei pozzetti delle polifore passacavi;

Ubicazione delle caditoie di drenaggio della piattaforma;
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Sviluppo e tipologia (acustica, di protezione, ecc.) delle eventuali barriere montate sui cordoli,
indicandone anche lo sviluppo da realizzare esternamente all'opera d'arte.

La pianta delle fondazioni con scavi e ritombamenti riportera almeno i seguenti elementi:

Dimensioni degli elementi della fondazione (lunghezza pali, diametro, dimensioni plinto, ecc.) e dello
spiccato delle opere di elevazione. Verranno anche indicato le distanze tra le strutture e gli elementi
di eventuali ferrovie, come richiesto dalla prescrizione dell'lstruzione 44/a delle FS;

geometria degli scavi di sbancamento (non & necessario graficizzare gli scavi a sezione obbligata)
per le fondazioni;

Impronta dell'impalcato;

Direzione del nord e direzioni di provenienza e destinazione della strada;

Progressive e numerazione dell'asse delle spalle e delle pile;

Numero e lunghezza delle campate e lunghezza totale;

Coordinate planimetriche delle singoli fondazioni (almeno 2 punti caratteristici o 1 punto piu la
direzione);

La geometria, quotata, della fondazione e dello spiccato dell'elevazione;

Indicazione e denominazione di fiumi, fossi, torrenti, argini, strade, ferrovie edifici e quant'altro sia in
adiacenza o interferisca con l'opera;

Indicazione delle opere di difesa idraulica progettate;

indicazioni riguardanti eventuali servizi (linee aeree e interrate) presenti. la topografia del sito.

Le sezioni longitudinali devono indicare tutto quanto occorre a definire le opere in elevazione ed in
fondazione e riportera almeno i seguenti elementi:

i profili del terreno in asse all'opera e sui cigli esterni, indicando eventuali corsi d'acqua (con relativo
livello di massima piena prevedibile e franchi idraulici), strade in attraversamento (con relativa
altezza libera) ed interferenze (manufatti, sottoservizi, ecc. ...). Per gli scavalchi delle ferrovie si
quoteranno le distanze delle strutture dagli elementi ferroviari secondo quanto prescritto
dall'lstruzione 44/a delle F5;

geometria degli scavi di sbancamento (non & necessario graficizzare gli scavi a sezione obbligata)
per le fondazioni;

direzioni di provenienza e destinazione della strada;

progressive e numerazione dell'asse delle spalle e delle pile;

quote altimetriche della livelletta stradale, dell'asse impalcato, dei pulvini e dei plinti in
corrispondenza delle pile e spalle;

altezza dei plinti, delle pile, dei pulvini e dell'impalcato;

geometria delle fondazioni profonde (numero pali, lunghezza, diametro, ecc.) numero e lunghezza
delle campate e lunghezza totale tra le due spalle; dimensioni della sezione longitudinale delle
fondazioni, dell'elevazione e dell'impalcato con la posizione dei giunti, dei trasversi, delle giunzioni
tra elementi preassemblati a pié d'opera, ecc.

indicazione e denominazione di fiumi, fossi, torrenti, argini, strade, ferrovie edifici e quant'altro sia in
adiacenza o interferisca con l'opera;

indicazioni riguardanti eventuali servizi (linee aeree e interrate) presenti.

Le sezioni trasversali dell'opera forniscono una chiara definizione di tutte le configurazioni, sia riferite agli
elementi strutturali (ad es.: sezioni trasversali in campata, in corrispondenza agli appoggi, ad un quarto della
luce di campata, ecc. ...), sia riferite alla geometria della piattaforma stradale (ad esempio: sezione con
barriera acustica, sezione con allargamento della piattaforma in curva per assicurare la dovuta distanza di
visibilita, sezione con allargamento della piattaforma per inserimento di piazzola di sosta, sezioni sul distacco
delle rampe di svincolo, ecc....).

Nelle sezioni saranno rappresentate e quotate le dimensioni principali dell'impalcato e della sottostruttura,
nonché tutti i dispositivi ed elementi accessori costituenti la piattaforma, quali (a titolo indicativo e non
esaustivo):

progressiva della sezione (qualora non si tratti di sezione tipologica);

posizione degli gli assi di tracciamento;

quote altimetriche degli assi di tracciamento e dell'asse impalcato (qualora non si tratti di sezione
tipologica);

larghezza delle corsie e delle banchine;

pendenza trasversali della sede carrabile e dei cordoli laterali, con evidenza della geometria e del
materiale di un eventuale massetto delle pendenze;

Carpenteria delle opere in c.a. e delle fondazioni
scala: 1:100-1:50
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contenuti:

Gli elaborati devono fornire mediante piante, prospetti e sezioni la completa definizione delle carpenterie, dei
materiali e delle finiture superficiali di tutti gli elementi costruttivi in c.a, e delle fondazioni (per le quali sara
quotato anche lo strato di cls di sottofondazione).

All'interno dei singoli elaborati si dovra trovare il chiaro riferimento dell'ubicazione dell'elemento costruttivo
all'interno dell'opera.

Nelle carpenterie delle fondazioni e delle spalle saranno sempre indicate le quote del terreno e del
manufatto, nonché le dimensioni e le caratteristiche dell'eventuale rinterro.

Le carpenterie delle fondazioni vincolate al suolo a mezzo di micropali o tiranti ne conterranno anche le
relative caratteristiche prestazionali,

- diametro e lunghezza del foro

- diametro e lunghezza della fondazione di ancoraggio

- caratteristiche della malta e della procedura di iniezione

- caratteristiche (carpenteria, e materiali) dell'armatura di rinforzo eventuale forza di presollecitazione

- inclinazione e disposizione delle perforazioni

- sistemi di perforazione da utilizzare per garantire la stabilita del foro in presenza di acqua o altri
condizionamenti che richiedono attrezzature speciali Eventuali trattamenti colonnari con jet iniezione
saranno rappresentati nelle carpenterie delle fondazioni con evidenza dei seguenti elementi:

1. diametro, lunghezza ed interasse delle colonne

2. tipo di fluido di iniezione

3. eventuale armatura delle colonne
Negli elaborati di carpenteria saranno riportate le tabelle materiali (cls, acciai, malte, resine, trattamenti
speciali degli acciai, ecc.).
Per I'armatura lenta si riportera il tipo e I'eventuale saldabilita.
Le tabelle dovranno contenere le indicazioni dei calcestruzzi per ogni elemento costruttivo rappresentato,
quali:

- Riferimento di conformita alle Norme UNI EN 206-2001

- Set di classi di esposizione ambientale (includendo anche la classe XA per le opere a contatto con i
terreni) secondo UNI EN 206-2001

- Classe di resistenza come definita nei prospetti 7 o 8 della UNI EN 2062001 (es.: C25/30, o C30/37,
ecc.)

- Classe di consistenza (abbassamento al cono)

- Tipo di cemento (solo per strutture idrauliche, in acqua o contro terra) Dosaggio e tipologia di
eventuali additivi utilizzati per limitare i fenomeni lenti del cls o la corrosione delle armature
metalliche

- Copriferro (inteso come ricoprimento minimo sull'armatura)

- Dimensione massima degli inerti

Nota bene: la definizione della classe di aggressivita chimica sara fatta sulla base dell'interpretazione delle
analisi chimiche dei terreni e delle acque di cui al paragrafo "INDAGINI GEOTECNICHE" ai sensi della
norma UNI EN 206-1 "Calcestruzzo: specificazione, descrizione, produzione e conformita",

Muri in c. a.
scala: 1:200 - 1:100 - 1:50
contenuti:
- planimetria, sezioni e prospetti dell'opera, dove avranno evidenza anche le progressive e le quote
altimetriche di inizio e fine manufatto;
- carpenterie;
- finiture superficiali ed elementi di arredo;
- indicazione dei materiali di riempimento a tergo del muro, del sistema di drenaggio e dei barbacane;
- materiali adottati, secondo le prescrizioni definite per le opere d'arte maggiori (viadotti e ponti);
- ubicazione e tipologia dei giunti;
- andamento (con quote) della strada e del terreno a monte e a valle;
- stratigrafia (sia a monte sia a valle) del terreno con indicazione della falda di progetto e delle
caratteristiche di resistenza dei litotipi interessati dal dimensionamento dell'opera.

Paratie (di pali, diaframmi o micropali]
scala: 1:200 - 1:100 -1:50
contenuti:
- planimetria, sezioni e prospetti dell'opera, dove avranno evidenza anche le progressive e le quote
altimetriche di inizio e fine manufatto;
- carpenterie delle opere in c.a. e degli eventuali sostegni intermedi (puntoni,. travi reggispinta, ecc.);
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carpenterie delle eventuali opere in metallo utilizzate come sostegni intermedi;

finiture superficiali ed elementi di arredo;

materiali adottati, secondo le prescrizioni definite per le opere d'arte maggiori (viadotti e ponti);
andamento (con quote) della strada e del terreno a monte e a valle, sia ante operam e sia post
operam;

stratigrafia (sia a monte sia a valle) del terreno con indicazione della falda di progetto e delle
caratteristiche di resistenza, permeabilita e deformabilita dei litotipi interessati dal dimensionamento;
diametro, interasse e lunghezza dei pali o dei diaframmi;

caratteristiche prestazionali di eventuali micropali o tiranti utilizzati;

caratteristiche di eventuali drenaggi;

fasi esecutive, con evidenza dell'avanzamento di scavo (e del rinterro) e della
progressiva esecuzione dei sistemi di sostegno intermedio (puntoni, tiranti, ecc.);

sistemi di controllo della falda durante le operazioni di scavo (well-points, drenaggi; ecc.);

sistema di drenaggio acque meteoriche;

eventuale trattamento dei giunti tra diaframmi;

caratteristiche dell'eventuale strato di spritz-beton (spessore, resistenze, armatura, sistema di
ancoraggio alla paratia)

Le caratteristiche prestazionali di micropali o tiranti conterranno le seguenti informazioni:

diametro e lunghezza del foro

diametro e lunghezza della fondazione di ancoraggio

caratteristiche della malta e della procedura di iniezione

caratteristiche (carpenteria, e materiali) dell'armatura di rinforzo

eventuale forza di presollecitazione

inclinazione e disposizione delle perforazioni

sistemi di perforazione da utilizzare per garantire la stabilita del foro in presenza di acqua o altri
condizionamenti che richiedono attrezzature speciali

Eventuali trattamenti colonnari con jet iniezione saranno rappresentati con i seguenti elementi prestazionali:

diametro, lunghezza ed interasse delle colonne
tipo di fluido di iniezione
eventuale armatura delle colonne

Opere in terra rinforzata e gabbioni
scala: varie
contenuti:

planimetria, sezioni e prospetti dell'opera, dove avranno evidenza anche le progressive e le quote
altimetriche di inizio e fine manufatto;

finiture superficiali ed elementi di arredo con relative caratteristiche dei materiali;

indicazione dei materiali da utilizzare per la realizzazione dell'opera e/o del riempimento; in relazione
all'eventuale reimpiego dei materiali provenienti dagli scavi ed in accordo alle prescrizioni progettuali
di bilancio delle terre e delle caratteristiche fisico meccaniche e durabilita dei materiali (resistenza a
trazione, allungamento arottura, resistenza agli agenti chimici, ecc.) da utilizzare come rinforzo;
andamento (con quote) della strada e del terreno a monte e a valle, sia ante operam e sia post
operam;

stratigrafia (sia a monte sia a valle) del terreno con indicazione della falda di progetto e delle
caratteristiche di resistenza, permeabilita e deformabilita dei litotipi interessati dal dimensionamento;
fasi esecutive, con evidenza dell'avanzamento di scavo (e del rinterro) e della progressiva
esecuzione dei sistemi di rinforzo;

sistemi di controllo della falda durante le operazioni di scavo (well-points, drenaggi; ecc.);
caratteristiche di eventuali drenaggi delle acque di falda;

sistema di drenaggio acque meteoriche.

Opere di finitura, arredo e particolari costruttivi

scala: 1:50-1:20

contenuti:

Gli elaborati riguarderanno dettagliatamente tutti gli elementi costituenti I'arredo e la finitura delle strutture ed
i relativi particolari costruttivi.

Un elenco indicativo, ma non esaustivo di tali opere & di seguito riportato:

Il dettaglio dei pozzetti o caditoie per il drenaggio acque di piattaforma;
sistema di smaltimento delle acque meteoriche (interrasse ed ubicazione delle caditoie, diametro e
materiale dei tubi, ecc.);
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- tipo e classe delle barriere di sicurezza;

- Il dettaglio di eventuali grigliati anti caduta ubicati tra gli impalcati separati;

- le opere di difesa idraulica delle strutture;

- il dettaglio di eventuali velette o di elementi di mitigazione ambientale;

- eventuali opere di mitigazione acustica, laddove non previste in carpenteria metallica;

- eventuali reti di protezione;

- tipologia estensione e caratteristiche dei sistemi di impermeabilizzazione e/o dei trattamenti
superficiali dei cls;

- tipologia e spessori della pavimentazione stradale;

- volumi tecnici e/o le opere civili per l'impiantistica (per illuminazione stradale, segnaletica, per
colonnine 5.0.5., ecc....);

- eventuali parapetti.

Opere di sostegno della segnaletica e dell'impiantistica
Saranno redatti i disegni delle piante, delle carpenterie, delle finiture e delle fondazioni delle opere civili a
sostegno della segnaletica e dell'impiantistica.
Negli elaborati saranno riportati tutti i dettagli del rilevato, della pavimentazione, e del sistema di drenaggio al
fine di valutare le interferenze tra le opere civili e gli elementi costruttivi del corpo stradale.
scala:1:100 -1:50 -1:20
contenuti:
- planimetria, sezioni e prospetti dall'opera, con indicazione delle quote riferite alla strada.
- carpenterie;
- finiture superficiali ed elementi di arredo;
- materiali adottati, secondo le prescrizioni definite per le opere d'arte maggiori (viadotti e ponti).

Opere d'arte minori: Opere di attraversamento
Tali elaborati saranno redatti definendo singolarmente ogni opera, non saranno quindi ammessi elaborati
tipologici.

Attraversamento con sottovia
Saranno prodotti almeno i seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica e di Calcolo

- Pianta a quota della strada superiore (scala 1:100)

- Pianta a quota della strada inferiore (scala 1:100)

- Sezione Longitudinale con elementi del profilo geotecnica (scala 1:100)

- n Sezione Trasversale (scala 1:100)

- n Carpenterie (scala 1:50)

- Metodi Costruttivi. | disegni dei metodi costruttivi saranno redatti solo per rappresentare lavorazioni
ed opere di interasse per il computo metrico e/o per evidenziare particolari criticita a cui & soggetta
la cantierizzazione dell'opera (ad esempio costruzione del manufatto sotto un'infrastruttura in
esercizio).

Per tali elaborati valgono, laddove applicabili, le prescrizioni definite per le opere d'arte maggiori (viadotti e
ponti), con particolare attenzione alle tematiche di seguito indicate, che dovranno avere chiaro riscontro negli
elaborati grafici:

- stralcio della planimetria ante operam;

- stralcio della planimetria con l'ubicazione e progressiva dell'opera;

- quote delle piattaforme delle 2 strade;

- pendenze delle 2 strade;

- sistemazione della piattaforma stradale all'interno dello scatolare;

- indicazione dei trattamenti del rilevato nelle zone di transizione a tergo con evidenza delle
caratteristiche dei materiali impiegati;

- sistema di drenaggio delle 2 piattaforme stradali con indicazione delle pendenze e della tipologia,
dimensioni, quantita e materiali dei dispositivi drenanti;

- tipologia e sviluppo dell'impermeabilizzazione, con evidenza dei massetti delle
pendenze e delle cappe di protezione (indicandone la geometria e di materiali);

- tipologia e sviluppo dei trattamenti superficiali dei cls;

- barriere di sicurezza (con relativo sistema di ancoraggio, se del tipo di bordo ponte);

- reti di protezione con relativo sistema di ancoraggio;

- materiali

- falda di progetto;
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- la carpenteria, le finiture (pavimenti, ecc.) e gli arredi (scale, porte, ecc.) delle eventuali stazioni
di sollevamento delle acque;
- eventuali fasi esecutive, se interessano l'esercizio di altri Servizi.

attraversamento idraulico
Saranno prodotti almeno i seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica e di Calcolo

- Planimetria Generale (scala 1:200)

- n Piante (scala 1:100)

- n Sezione Longitudinale con elementi del profilo geotecnico (scala 1:100)

- n Sezione Trasversale (scala 1:100)

- n Carpenterie (scala 1:50)

- n Materiali

- Metodi Costruttivi (scale variabili)
Per tali elaborati valgono, laddove applicabili, le prescrizioni definite per le opere d'arte maggiori (viadotti e
ponti).
La relazione tecnica e di calcolo conterra il dimensionamento strutturale dell'opera, da sviluppare secondo gli
standard prescritti per le opere d'arte maggiori (ponti e viadotti), e i risultati delle analisi sviluppate nella
relazione geotecnica ed idraulica, quali:

- stima delle portate in transito nel corso d'acqua;

- periodi di ritorno del fenomeno in esame,

- profilo idraulico;

- caratterizzazione dei terreni.
La planimetria generale conterra anche:

- stralcio della planimetria ante operam;

- planimetria con l'ubicazione e progressiva dell'opera;

- progressiva d'intersezione dell'asta dell'alveo con l'opera di progetto;

- larghezza dell'alveo intersecato ed argini;

- richiamo alla tavola dove sono descritte nel dettaglio le sistemazioni previste;

- indicazione di tutte le opere necessarie per la sistemazione e per l'attraversamento;
Le sezioni e le carpenterie conterranno anche:

- indicazione dello stato attuale e della relativa sistemazione prevista in progetto;

- quote di riferimento;

- quote di fondo del corso d'acqua attuali e di progetto;

- quote di magra;

- quote di piena;

- le carpenterie delle opere d'arte.

- tipologia e sviluppo dell'impermeabilizzazione, con evidenza dei massetti delle pendenze

(indicandone la geometria e di materiali);
- tipologia e sviluppo dei trattamenti superficiali dei cis;
- materiali.

DOCUMENTO NECESSARIO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA (art. 20 D.Lgs.152/06 e
ss.mm.ii.)

| documento deve essere redatto ai sensi dell'alt 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia
ambientale”, al fine di consentire all'Autorita competente la verifica del progetto nel’ambito della procedura di
Verifica di Assoggettabilita a VIA, tenendo conto di quanto indicato nell'Allegato V dello stesso decreto
legislativo. Sara presa in considerazione altresi la normativa Regionale di riferimento, le istruzioni e le
prescrizioni impartite di volta in volta dall Amministrazione.

Lo studio consistera di una relazione, di una serie di carte tematiche e degli studi e delle indagini per clima
acustico e atmosferico, incluse le valutazioni della fase di cantiere.

Relazione completa di elaborati grafici.

La relazione dovra analizzare, per tutti i tracciati alternativi proposti, la coerenza con il quadro generale della
programmazione e della pianificazione territoriale, di settore ed urbanistica, i prevedibili effetti della
realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali, individuando i possibili
interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale.

Le analisi, che saranno illustrate anche mediante elaborati grafici, saranno sviluppate in una relazione
contenente:

Pagina n. 44



organizzazione attuale e prevista / programmata del sistema viario e principali interferenze
infrastrutturali;

obiettivi ed intenti dei piani analizzati (a livello nazionale, regionale, provinciale e locale);

tutele e vincoli paesaggistici, archeologici, ambientali, storico-culturali;

descrizione sintetica delle alternative proposte ed analizzate, e caratterizzazione ambientale
generale della aree coinvolte dall'intervento, con particolare riferimento alla presenza di:

aree protette o soggette a normative di tutela

unita ecosistemiche vulnerabili

unita idrogeomorfologiche vulnerabili

aree vulnerabili in ragione delle presenze antropiche

definizione e descrizione degli elementi legati alla fase di costruzione dell'infrastruttura in ordine ai
seguenti aspetti: cronoprogramma lavori, ubicazione e dimensionamento delle aree di cantiere,
identificazione viabilita di cantiere, e, sulla base della normativa vigente e del bilancio materie,
censimento dei siti cava/discarica/deposito con indicazione della distanza dal cantiere base, della
tipologia e dei quantitativi di materiale estraibile/allocabile.

caratterizzazione ante-operam delle singole componenti ambientali, con particolare riferimento a:
Atmosfera

inquadramento normativo

quadro meteo-climatico a scala regionale e nell’area in esame (temperatura, precipitazioni, umidita
relativa, vento, classi di stabilita atmosferica)

descrizione delle sorgenti d'inquinamento e dei ricettori sensibili

caratterizzazione della qualita deH'aria allo stato attuale ed individuazione delle aree sensibili
Ambiente idrico

idrografia superficiale e corpi idrici attraversati

utilizzi delle risorse idriche superficiali e possibili ricettori finali delle acque di piattaforma
individuazione aree sensibili Suolo e sottosuolo

inquadramento geologico e geomorfologico

inquadramento idrogeologico e sorgenti intercettate

individuazione zone geologicamente e idrogeologicamente sensibili

uso del suolo

individuazione siti estrattivi ed aree di discarica Vegetazione e flora, fauna, ecosistemi

descrizione generale dell’area e dei ricettori interessati

caratterizzazione vegetazione e flora locale analisi delle categorie vegetazionali

naturalita e sensibilita delle formazioni vegetazionistiche

caratterizzazione fauna locale

zonizzazione in aree faunistiche omogenee

individuazione degli ecosistemi presenti nel territorio attraversato dall'infrastruttura, e generale
caratterizzazione delle singole unita ecosistemiche (componenti biotiche e abiotiche, dell'ambiente e
delie condizioni chimico fisiche)

individuazione delle aree sensibili Rumore e Vibrazioni

inquadramento normativo e zonizzazione acustica

caratterizzazione qualitativa situazione attuale, individuazione delle sorgenti inquinanti e dei ricettori
individuazione delle aree sensibili

rilievi acustici presso i ricettori potenzialmente impattati per la caratterizzazione acustica situazione
attuale e/o per la taratura del modello previsionate;

descrizione del modello previsionale utilizzato per simulare la generazione e la propagazione del
rumore, specificando i dati di input e i dati di output;

caratterizzazione situazione attuale mediante utilizzo di modelli previsionali tridimensionali a
riflessione multipla previa taratura acustica del modello con i rilievi acustici;

caratterizzazione situazione post-operam e post-mitigazione, ove necessario, mediante l'utilizzo di
modelli tridimensionali a riflessione multipla

dimensionamento degli interventi di mitigazione

descrizione dei ricettori su cui € necessario un intervento mitigativo diretto e tipologia di intervento
previsto

Paesaggio

caratteristiche generali del paesaggio di area vasta

qualita percettiva

individuazione delle principali unita di paesaggio

aspetti archeologici
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- aspetti architettonici e storico-culturali
- analisi degli impatti in fase di costruzione e di esercizio per te componenti ambientali (post- operam),
con espi [citazione dei criteri di valutazione, individuazione delle principali criticita ambientali per tutti
tracciati alternativi proposti e confronto tra le alternative analizzate
- definizione degli interventi di mitigazione e/o compensazione necessari e attuabili.
Elaborati grafici
Gli elaborati grafici, da allegarsi alla relazione, dovranno riguardare tutti i temi trattiti nella relazione.

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

Il progetto di inserimento paesaggistico e ambientale sara sviluppato tenendo conto sia delle scelte
effettuate nelle fasi progettuali precedenti sia degli approfondimenti condotti in fase di progettazione
definitiva.

Il progetto di inserimento recepira le eventuali prescrizioni pervenute dagli Enti di controllo.

Relazione
contenuti:
La relazione sviluppera, in via indicativa, i seguenti argomenti:

- inquadramento complessivo del progetto con illustrazione delle problematiche affrontate in materia
di inserimento paesaggistico e ambientale, incluse quelle relative alla fase di cantiere;

- illustrazione degli approfondimenti ed integrazioni apportate rispetto alle fasi progettuali precedenti,
anche al fine di ottemperare alle prescrizioni degli Enti di controllo;

- caratterizzazione generare dell'ambito territoriale di progetto (inquadramento geologico e
pedologico; idrologia e idraulica; contesto paesaggistico; vegetazione naturale potenziale; idoneita e
presenze faunistiche);

- analisi botanica dell'area di intervento (lineamenti climatici; analisi floristica per la determinazione
delle specie; analisi fisionomica e strutturale e, per le situazioni piu complesse, fitosociologica per la
determinazione delle associazioni vegetali; analisi sindinamica per la ricostruzione delle serie di
vegetazione);

- descrizione degli interventi di mitigazione adottati per ridurre gli impatti in fase di cantiere;

- descrizione degli interventi di mitigazione di stretta pertinenza dell'intervento e di quelli di recupero,
di riqualificazione e compensazione eventualmente da prevedere nelle aree territoriali limitrofe al
tracciato;

- indicazione dei criteri di progettazione e di dimensionamento degli interventi di inserimento
paesaggistico ed ambientale (per la salvaguardia delle acque; per la salvaguardia delle fauna;
barriere antirumore; opere a verde, etc), anche realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;

- sviluppo e caratterizzazione in termini qualitativi (funzione, localizzazione, forma, tipologia di
materiali e specie impiegati) e quantitativi (superficie occupata e quantita utilizzate) di ciascun tipo di
intervento di inserimento paesaggistico ed ambientale;

- individuazione del numero e della lista delle specie di progetto (arboree, arbustive, erbacee) e
caratterizzazione delle specie stesse (nome specifico, altezza, circonferenza fusto, diametro,
chioma, caratteristiche biotecniche; etc), con indicazione dei criteri di selezione (coerenza con la
vegetazione locale autoctona; coerenza con il contesto paesaggistico; caratteristiche biotecniche;
facilita di approvvigionamento in vivaio; facilita di attecchimento e ridotta manutenzione; etc);

- indicazioni circa la qualitad e provenienza del materiale vegetale e individuazione dei vivai presso i
quali reperire il materiale stesso, con restituzione dell'elenco dei contatti utili;

- indicazione dei tempi e delle modalita operative per una corretta esecuzione, manutenzione e
gestione delle opere a verde, anche realizzate cori tecniche di ingegneria naturalistica.

Planimetria generale interventi di inserimento paesaggistico e ambientale

scala 1: 1.000 — 1:500

contenuti:

Planimetria con individuazione degli interventi di inserimento paesaggistico e ambientale, ovvero delle
barriere antirumore; vasche per il trattamento delle acque di prima pioggia e/o per la raccolta di svernamenti
accidentali; tombini idraulici; sistemazioni spondali; passaggi faunistici; opere a verde anche realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica; ripristini ambientali (siti e piste di cantiere; viabilita dismessa) e di
eventuali altri interventi di mitigazione e/o di compensazione diversi da quelli sopra menzionati.

In planimetria saranno distinti gli interventi individuati per la fase di costruzione da quelli individuati per la
fase di esercizio.

La planimetria includera una tabella riepilogativa comprendente, per ciascuna tipologia di intervento, la
descrizione, I'estensione e le quantita complessive.
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Sezioni e dettagli interventi di inserimento paesaggistico e ambientale

scale 1:200/ 1:100

contenuti:

Rappresentazione grafico-descrittiva degli interventi di inserimento paesaggistico e ambientale mediante
piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi.

Le sezioni saranno individuate in corrispondenza delle tipologie costruttive e dei punti piu significativi del
tracciato (aree di cantiere, aree intercluse, ciglio stradale, scarpata, piede della scarpata, imbocchi delle
galleria, viadotti, attraversamenti fluviali, sponde fluviali, etc).

Per quanto riguarda le opere a verde saranno presi in considerazione anche gli interventi realizzati con
tecniche di ingegneria naturalistica. L'elaborato includera una tabella riepilogativa comprendente, per
ciascun tipo di opera a verde, la descrizione, il sesto di impianto, I'estensione, il tipo e la quantita di materiale
impiegato per unita di riferimento (talee, piante, sementi, terreno vegetale, etc), I'elenco delle specie di
progetto.

Interferenze

Relazione descrittiva delle interferenze
contenuti:
L'elaborato conterra una descrizione delle interferenze individuate ed un riepilogo delle informazioni assunte
presso gli Enti - Amministrazioni - e Gestori contattati (allegando copia delle corrispondenze intercorse) con
particolare riferimento a:

- Indicazione di risoluzione delle interferenze

- Valutazione dei costi di risoluzione delle interferenze

- Tempi per 'attuazione della risoluzione delle interferenze

Planimetria con indicazione di tutte le interferenze scala: 1:2.000

contenuti:

L'elaborato riporta l'ubicazione di tutte le interferenze, distinte da apposita simbologia grafica a colori come
da legenda allegata, individuate sulla base delle foto aeree, dei sopralluoghi effettuati e delle informazioni
assunte dalle interviste con Enti -Amministrazioni - e Gestori interessati.

La rappresentazione grafica dell'opera stradale deve distinguere ed evidenziare i tratti in galleria e viadotto.

Progetto dell'intervento di risoluzione delle interferenze
scala: varie
contenuti:
Per ogni singola interferenza censita sara elaborato un progetto dettagliato di risoluzione della stessa nel
rispetto delle normative vigenti in materia e delle prescrizioni tecniche adottate dagli Enti - Amministrazioni e
Gestori interessati; il progetto & corredato da una SCHEDA MONOGRAFICA di sintesi contente le seguenti
informazioni:
- enti territoriali nel cui ambito ricade l'interferenza,
- ente/gestore proprietario dell'impianto,
- data del rilievo,
- documentazione fotografica,
- stralcio plano-altimetrico di inquadramento ante/post operam (planimetrie e profili quotati con la
messa in evidenza delle distanze)
- tipo e caratteristiche tecniche dell'interferenza
- computo e stima dei costi di risoluzione dell'interferenza compilati sulla base delle lavorazioni
mobilitate compresi oneri d'esproprio e/o servitu delle aree coinvolte
- tempi e modi programmati per la realizzazione dell'intervento

Relazione giustificativa delle indennita di esproprio contenuti:

Per la valutazione delle stime e delle indennita dovranno essere applicate le disposizioni di norma. La
relazione dara indicazione delle modalita di determinazione delle indennita, sia per I'espropriazione, sia per
I'occupazione in via provvisoria.

L’importo complessivo sara determinato tenuto conto degli eventuali oneri aggiuntivi.

Piano particellare di esproprio

scala:varie
contenuti:

Pagina n. 47



| piani particellari degli espropri e degli asservimenti & redatto relativamente alle aree coinvolte (occupazione
definitiva e temporanea) sia per la realizzazione dell'opera, sia per lo spostamento delle interferenze, sia per
gli interventi di mitigazione ambientale, sia per la cantierizzazione.

Elenco ditte

contenuti:

L’elenco ditte contiene I'indicazione del Comune, del foglio, del mappale, della coltura/ della ditta catastale
(completa di nominativo, residenza, C.F. quota di possesso), della superficie totale del lotto, della superficie
espropriata/occupata, dellindennita unitaria, dell'indennita totale.

CANTIERIZZAZIONE

Relazione descrittiva

contenuti:

Lo studio & finalizzato alla definizione e alla descrizione di tutti gli elementi legati alla
fase di costruzione dell'infrastruttura e ha lo scopo di analizzare per ogni ambito
operativo la programmazione delle tempistiche realizzative, i criteri adottati per la scelta ed il
dimensionamento dei cantieri, le pertinenze in termini di attrezzature fisse, mezzi d'opera ed addetti, nonché
di identificare la viabilita di servizio e di cantiere e di stimare il traffico di cantiere.

Il progetto di cantierizzazione, nel perseguire gli obiettivi sopra richiamati, & elaborato tenendo conto di:

- essere conforme, come contenuti, al nuovo Codice Appalti D.Igs. 18 Aprile 2016, n. 50 ed a quanto
previsto dal DPR n. 207 del 5/10/2010 in riferimento alla sezione lll, nonché alle indicazioni fornite
da Provincia di Sondrio;

- esigenze realizzative dell'infrastruttura e, al contempo, salvaguardia dei caratteri ambientali del
contesto territoriale;

- recepimento delle indicazioni e prescrizioni espresse nei pareri ambientali e in sede di conferenza di
servizi,

- riduzione dei potenziali disturbi sul contesto territoriale e ambientale interessato;

- necessita di esecuzione dei lavori sulle intersezioni in soggezione di traffico.

La relazione contiene, in via indicativa, gli elementi esplicativi relativi a:

- piano di cantierizzazione,

- fasi di lavoro,

- cantiere base e cantieri operativi,

- aree di stoccaggio temporaneo,

- aree tecniche di lavorazione,

- siti di cava e deposito,

- viabilita a supporto della cantierizzazione,

- mitigazioni ambientali in fase di cantiere,

- recupero ambientale delle aree di cantiere,

- indirizzi preliminari per la redazione in fase esecutiva del 'Manuale di gestione ambientale dei
cantieri'.

Il piano di cantierizzazione indica i principali ambiti di realizzazione dell'intervento,
individuati per ottimizzare la realizzazione dei vari tratti omogenei, e il piano dei trasporti di cantiere, con la
definizione puntuale della viabilita a servizio dell'opera durante l'intero arco temporale dei lavori.

L'elaborato riferisce tutti gli elementi che concorrono a definire, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, il
bilancio delle terre movimentate nell'ambito del progetto.

Le fasi di lavoro sono definite al fine di ottimizzare la realizzazione dell'opera e di minimizzare i disagi alla
circolazione del traffico (fasi di traffico) sulla viabilita esistente e sono descritte nelle loro principali attivita,
che rappresentano le WBS delle lavorazioni. Lo studio tiene inoltre conto delle fasi di traffico e riferisce le
valutazioni in merito al "piano di gestione e bilancio materie", che trova accoglimento nel Capitolato Speciale
d'Appalto con particolare riferimento a:

- bilancio terre,

- descrizione delle disponibilita e dei fabbisogni,

- descrizione della disponibilita e della distribuzione delle risorse litologiche e dei siti estrattivi esistenti
nell'area, utilizzabili ai fini della realizzazione dell'opera stradale,

- ricognizione delle attivitd estrattive presenti nell'area d'interesse e dei siti suscettibili di ripristino
ambientale,

- individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo
smaltimento delle terre di scarto,
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- descrizione delle soluzioni di sistemazione proposte per le aree di deposito e cave di
approvvigionamento,
Ciascuna area di cantiere/area tecnica/stoccaggio temporaneo & descritta in merito ai
seguenti aspetti: ubicazione, dimensione, dotazioni, vincoli ambientali.
Sono altresi descritti i tipi di mezzi o autoveicoli utilizzati per I'esecuzione dell'opera e le varie tipologie di
viabilita di cantiere previste.
La relazione illustra i criteri adottati per la localizzazione ed il dimensionamento dei cantieri
che, oltre a specifiche esigenze operative e di salvaguardia ambientale, devono rispondere
alla necessita di:
- garantire una capacita produttiva giornaliera in base alla programmazione dei lavori;
- limitare le aree logistiche che possono produrre effetti sul’lambiente (aree deposito e manutenzione
mezzi, aree depositi oli-carburanti, aree officina, ecc.);
- identificazione delle modalita di approvvigionamento idrico, elettrico, delle modalita di scarico dei
reflui;
- valutare il fabbisogno di superficie necessaria ad ospitare in modo funzionale le attrezzature, le
maestranze e i materiali in stoccaggio;
- individuare zone idonee ad ospitare i cantieri logistici, con caratteristiche morfologiche pianeggianti e
di adeguata estensione, nonché opportunamente
distanti da emergenze storico-testimoniali e naturalistiche di pregio;
- ubicare le aree di cantiere in posizione strategica rispetto agli interventi, ottimizzando gli spostamenti
delle maestranze e delle materie prime durante le fasi operative;
- consentire una facile accessibilita rispetto alla viabilita esistente;
- limitare al minimo gli impatti indotti alla viabilita e alle edificate, evitando di localizzare il cantiere in
prossimita di ricettori sensibili.
In ultimo, la relazione indica le mitigazioni ambientali previste in fase di cantiere, con particolare riferimento
alla qualita dell'aria, dell'acqua e ai livelli sonori; nonché il recupero ambientale delle aree di cantiere e della
relativa viabilita, con particolare riguardo alle misure atte a ristabilire la fertilita dei suoli, agli interventi previsti
per il rimodellamento del terreno e agli interventi di rinaturalizzazione (inerbimento e piantumazioni) o di
ripristino del suolo agricolo.
Gli effetti della cantierizzazione saranno oggetto di valutazione e coordinamento con lo studio V.L.A..

Planimetria aree di cantiere e viabilita di cantiere

scala 1:5.000

contenuti:

Ubicazione delle aree adibite a cantieri fissi e temporanei, a stoccaggio temporaneo dei materiali di scavo
(da reimpiegare nell'ambito della costruzione dell'infrastruttura stradale o da destinare a deposito definitivo),
delle aree tecniche di lavorazione e della viabilita di cantiere all'interno del cantiere stesso e da e verso le
aree di cava e deposito finale. Identificazione dei depositi di oli e idrocarburi, delle aree per officine, degli
apprestamenti atti a garantire la protezione del suolo, di lavaggio automezzi.

Schede aree di cantiere
scala 1:2.000/1.000
contenuti:
Schede grafico descrittive, contenenti, per ciascun cantiere:
- rappresentazione su foto aerea / topografia / catastale,
- rappresentazione rispetto a vincoli, pianificazione urbanistica, condizionamenti di natura geologica,
idrogeologica, ambientale e paesaggistica nonché rispetto all'uso attuale del suolo,
- indicazione della superficie occupata,
- inquadramento fotografico con indicazione dei coni visivi,
- localizzazione geografica e catastale,
- indicazioni sulla organizzazione del cantiere tipo e del campo tipo nonché sulla viabilita di accesso,
- indicazione della sistemazione morfologica post operam e di eventuali misure e/o interventi di
mitigazione previsti sia in corso d'opera che post operam,
- descrizione sintetica dello stato di fatto, dell'utilizzo previsto in fase di costruzione e delle modalita di
recupero ambientale.

Cronoprogramma lavori

contenuti:

Il programma delle tempistiche realizzative dell'opera stradale & pianificato in coerenza con il processo di
cantierizzazione.
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Il cronoprogramma & composto da una rappresentazione grafica di tutte le attivita costruttive suddivise in
livelli gerarchici dal piu generale oggetto del progetto fino alle piu elementari a seconda del livello progettuale
in corso.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole. Il crono programma indichera chiaramente la necessita di sospensione dei lavori nel
periodo invernale in ragione dell’'ubicazione del cantiere.

Il cronoprogramma delle fasi attuative e delle lavorazioni & redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel
caso di lavori compensati a prezzo chiuso, I'importo degli stessi da eseguire in ciascun mese dalla data della
consegna.

DOCUMENTAZIONE TECNICO — ECONOMICA

Computo metrico estimativo

Il Computo Metrico estimativo, che fara parte integrante del progetto definitivo, sara redatto applicando alle
quantita delle lavorazioni desunte analiticamente dai disegni di progetto i prezzi unitari riportati nell'elaborato
"Elenco Prezzi Unitari"

Ogni singola voce indicata nel computo dovra avere un chiaro riferimento agli elaborati progettuali.

La redazione del computo dovra seguire le specifiche tecniche di cui all'allegato "Criteri per la redazione dei
computi metrici.

Elenco dei prezzi unitari e analisi
L'Elenco Prezzi Unitari da utilizzare, per la redazione del computo metrico estimativo, sara ricavato da
prezziari ufficiali e indicato da Provincia di Sondrio.
Nel caso di particolari lavorazioni le cui voci non siano previste negli elenchi ufficiali, si redigeranno dei
prezzi aggiunti (PA), corredati da specifiche analisi che avranno
come riferimento quelle elaborate ed approvate da Provincia di Sondrio cosi determinati:
- applicando alle quantita di materiali, mano d'opera, noli e trasporti necessari per realizzare le
quantita unitarie di ogni singola voce i rispettivi prezzi elementari;
- aggiungendo una percentuale del 13 per cento per spese generali ed una percentuale del 10 per
cento per utile dell'affidatario.
| prezzi elementari applicati per la redazione delle stesse proverranno, anch'essi, dall'elenco prezzi ufficiali
indicato e, in difetto, da listini delle locali camere di commercio q da prezzi correnti di mercato.

Quadro economico
Il quadro economico comprendera:

- L'importo dei lavori determinato con la redazione del computo Metrico Estimativo comprensivo dei
costi per le misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio
storico, artistico ed archeologico in relazione all'attivita di cantiere;

- L'importo, non soggetto a ribasso per gli oneri per la sicurezza, D.Lgs 81/08

- Gli importi relativi ai costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano
particellare allegato al progetto;

- l'accantonamento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;

- Interferenze;

- Tutti gli ulteriori importi relativi alle voci riportate nel regolamento e nel quadro economico di progetto
preliminare;

- Tutti gli oneri fino al collaudo.

Il Quadro Economico sara comunque redatto secondo lo schema approvato da Provincia di Sondrio.

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

La redazione del presente documento dovra seguire quanto prescritto dal D.Lgs 9 aprile2008 n° 81 e s.m.i.
in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per la fase di progettazione.

Sede della scarpata, imbocchi delle galleria, viadotti, attraversamenti fluviali, sponde fluviali,etc).

Sistemazione ambientale tipo aree cantiere
scala 1:1.000 /1:200
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contenuti:
Rappresentazione tipologica con stralcio planimetrico, con indicazione degli interventi di recupero e ripristino
ambientale da realizzare mediante rimodellamento morfologico e rinaturalizzazione.
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