PROVINCIA DI SONDRIO
Via XXV Aprile, 22
23100 SONDRIO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CON RISERVA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, AI SENSI DEL D.LGS. N.
50/2016, DEL D.P.R. N. 207/2010 E DELLA L. 120/2022 DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI DELL'ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE "MATTEI"” DI SONDRIO - III LOTTO

CUP C78E18000110003 — CIG 922616368F

CAPITOLATO D'ONERI



Il presente capitolato, allegato al bando di gara, ne costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni effetto
di legge e disciplina modalita e forme della prestazione del contratto. Nel presente documento le parti sono
cosi individuate: La Provincia di Sondrio come stazione appaltante (anche committente o Provincia),
I'affidatario anche solo progettista e/o direttore dei lavori.

CAPO I — NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1. Oggetto del servizio
Il servizio ha a oggetto la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva nel rispetto dei
disposti di legge, del presente capitolato doneri e dei documenti dallo stesso comunque richiamati,
dellopera denominata “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI
DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “MATTEI” DI SONDRIO - III LOTTO” in comune di
Sondrio".
La progettazione definitiva si intende comprensiva di ogni documento e verifica comunque necessaria,
nonché di ogni necessaria integrazione richiesta nell’'espletamento di tutto il procedimento. Il servizio si
intende affidato in applicazione di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, di progettazione e
realizzazione di opere pubbliche, comunque applicabili e necessarie all'approvazione dei livelli di
progettazione progettuale, nessuna esclusa.
L'incarico riguarda la redazione degli elaborati progettuali di progetto definitivo e esecutivo previsti dal
D.Lgs. 50/2016, dal d.P.R. n. 207/2010 e dal D.Lgs. 81/2008.
Il servizio potra essere integrato, a insindacabile giudizio della committente in applicazione delle previsioni
del bando e del disciplinare di gara, con l'affidamento del servizio di direzione e contabilita dei lavori,
comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L'affidamento di quest’ultimo servizio
sara stipulato con appendice di contratto al contratto principale.
L'incarico, come disciplinato dal capitolato d'oneri, e con riferimento alle prestazioni richieste nella
determinazione dei corrispettivi posti a base di gara, € inteso comprensivo delle attivita previste dall’art. 23,
commi 7 ed 8 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed ogni attivita comunque necessaria a dare i livelli di progettazione
approvati
Il servizio sara eseguito nel rispetto delle scelte di progetto sviluppate dalla Provincia nell’lambito del
progetto preliminare/di fattibilita tecnico-economica approvato con delibera del Presidente della Provincia di
Sondrio n. 21 in data 14 febbraio 2022 e garantendo il recepimento di quanto emerso dal procedimento di
approvazione di conferenza dei servizi e dovra tener conto delle opere in corso di realizzazione relative ai
lotti I e II dei lavori.

Art. 2. Norme di riferimento

Al servizio di che trattasi, in via meramente indicativa, si applicano, qualora utile, le seguenti norme:

- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel seguito anche solo
CODICE);

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le disposizioni
comunque applicabili ai sensi e secondo disposizione dell’art. 216 del CODICE;

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro”, e s.m.i.;

- D.M. adottati ai sensi dell'art. 34, comma 1 del CODICE (CAM), per quanto applicabili;

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5 “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;

- Decreto 17 gennaio 2018, “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni";
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- Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento U.E. che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti di costruzione e
che abroga la direttiva n. 89/106/CEE";

- DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 . Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’'esecuzione».

- D.P.R. n.120 del 13.06.2017 — “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e

rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D. Igs 12.09.2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge

11.11.2014m n. 164;

L.R. 10/08/2001, n.13 (Regione Lombardia) “Norme in materia di inquinamento acustico”

Le norme richiamate si intendono integrate da tutti i dispositivi di legge per i quali ricorre I'obbligo di

applicazione o, a esclusiva valutazione insindacabile della committente, anche la sola opportunita di

applicazione.

Le norme si intendono integrate dai successivi provvedimenti comunque intervenuti, nonché da tutti i

regolamenti e criteri tecnici approvati in applicazione delle norme stesse.

Art. 3. Natura ed entita delle prestazioni

Le prestazioni oggetto di affidamento e regolamentate dal presente capitolato d’oneri sono le seguenti.

La progettazione definitiva dovra comprendere gli elaborati previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 come
dettagliati agli artt. da 24 a 32 del D.P.R. n. 207/2010. Detti elaborati si intendono integrati e completi di
ogni approfondimento e contenuto derivanti da norme tecniche comunque applicabili all'opera da
progettare, anche qualora la loro entrata in vigore sia successiva alle norme anzi richiamate.

La progettazione esecutiva dovra comprendere gli elaborati previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 come
dettagliati agli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010.

Gli elaborati di progetto saranno redatti alle scale adeguate, completi di ogni contenuto necessario alla
corretta definizione del progetto e delle opere da realizzare e saranno adeguati/integrati secondo le richieste
che la committente vorra impartire al fine della loro approvazione.

Nella definizione del progetto si fara riferimento alla normativa di settore relativa all’edilizia scolastica.

Art. 4 — Obbligo di applicazione dell’offerta tecnica di gara

E’ fatto obbligo all'affidatario di applicare integralmente nell'esecuzione del servizio l'offerta tecnica

formulata in sede di gara, in particolare per quanto attiene:

- alla proposta metodologica e alle soluzioni tecniche proposte;

- alla messa a disposizione della stazione appaltante per tutta la durata del servizio di tutte le figure
professionali individuate nella proposta tecnica di organigramma presentata per la partecipazione alla gara
quale offerta tecnica e nel gruppo di lavoro indicato in offerta;

- alla sostenibilita economica delle soluzioni tecniche proposte la cui realizzazione dovra essere compatibile
con il costo preventivato dell'opera.

La mancata applicazione o applicabilita dell'offerta di gara costituisce grave inadempimento contrattuale e

alla stessa si applica quanto disposto in materia di risoluzione del contratto.

La stazione appaltante, in relazione al criterio di aggiudicazione fondato sulla valutazione di piu sub-criteri, si

riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'applicazione della proposta integrale dell’offerta

tecnica.

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della stazione appaltante, |'affidatario ha facolta di

modificare la composizione di organigramma e/o del gruppo di lavoro indicato in sede di offerta. In caso di

modifiche non autorizzate dalla stazione appaltante, alla stessa € riconosciuta la facolta di risolvere il

contratto.

Art. 5 — Prestazioni opzionali
La Stazione Appaltante, come espresso nei documenti di gara, si riserva la facolta di affidare, a suo
insindacabile giudizio e in applicazione del ribasso economico offerto dal concorrente nella presente
procedura, il servizio di direzione e contabilita dei lavori, prestazione ricompresa nell'importo economico
posto a base di gara ma senza vincolo di contrattualizzazione poiché il contratto, ad avvenuta
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aggiudicazione, sara limitato ai servizi di progettazione definitiva ed esecutiva mentre per la prestazione
opzionale nessun vincolo sorge per la stazione appaltante e I'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo
stesso obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni non meno vantaggiose, per la stazione
appaltante, di quelle risultanti dalla gara anche ai sensi degli articolo 1324, 1334 e 1987 del codice civile e
che il mancato esercizio dell'opzione, a discrezione della stazione appaltante, non comporta il sorgere in
capo all'aggiudicatario di alcun diritto per indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro.

La Stazione Appaltante ha facolta di esercitare il diritto di che trattasi sino ai sei mesi successivi
dell'avvenuta validazione della progettazione esecutiva. L'anzidetto termine € prevalente rispetto a qualsiasi
altra indicazione comunque contenuta nel presente capitolato d’oneri.

Fino alla scadenza del predetto termine, |'Affidatario resta irrevocabilmente obbligato ad assumere il servizio
di direttore dei lavori per limporto offerto in gara, quindi con l'applicazione al prezzo individuato nel
disciplinare di gara del ribasso offerto.

La Stazione Appaltante ha la pil ampia facolta di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali:
nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere pud dunque essere richiesto alla Stazione
Appaltante qualora la stessa non eserciti I'opzione, cosi come in caso di esercizio tardivo, qualora
I'Affidatario accetti comunque di assumere l'incarico.

Il ruolo di direttore dei lavori dovra essere assunto da un professionista indicato nel gruppo di lavoro
proposto in sede di gara. Il ruolo di direttore operativo sara assunto da un altro professionista ingegnere
indicato nel gruppo di lavoro.

Poiché |'affidamento scaturisce dalla riserva di un procedimento di gara, il contratto dovra essere stipulato
dal soggetto giuridico che ha partecipato alla gara.

Art. 6 - Corrispettivi per i servizi.

Il servizio si intende affidato e accettato dall’affidatario per il prezzo offerto, con riferimento alle prestazioni

richieste nella determinazione dei corrispettivi a base di gara, in fase di partecipazione alla procedura di

affidamento ad evidenza pubblica che si intende comprensivo di ogni onere necessario per il suo

espletamento, tenuto conto di ogni condizione particolare e generale che puo influire sulla sua esecuzione.

Il corrispettivo, in applicazione della riserva di affidamento diretto della direzione lavori, sara tradotto in

contratto come segue:

- ad avvenuta aggiudicazione definitiva il contratto sara stipulato per il prezzo determinato in applicazione
dell’offerta percentuale di ribasso formulata dal concorrente sulla piattaforma SINTEL al solo corrispettivo
per la progettazione definitiva ed esecutiva, incluse le attivita accessorie, comprensiva del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, indicato nel disciplinare di gara e pari a € 305.040,00 (contributi e
L.V.A. esclusi);

- in seconda fase, a insindacabile giudizio della Provincia, sciolta la riserva, sara stipulato il contratto per la
direzione dei lavori per il prezzo determinato in applicazione dell’offerta percentuale di ribasso formulata
dal concorrente sulla piattaforma SINTEL al solo corrispettivo di direzione dei lavori, incluse le attivita
accessorie, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, indicato nel disciplinare
di gara e pari a € 222.875,00 (contributi e I.V.A. esclusi).

Il prezzo offerto dall’affidatario compensa integralmente tutte le attivita necessarie per svolgere quanto

contemplato dal presente capitolato d’oneri nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se

non esplicitamente richiamati, ivi inclusi, in linea generale, ogni onere per la produzione documentale, delle

attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, reperimento di

documentazioni progettuali presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal prezzo

offerto oneri per trasferimenti, impiego di personale, anche specializzato, professionisti, ogni onere relativo
alla sicurezza del personale operante in cantiere, in strada o in campagna, ogni onere di vitto-alloggio per la
presenza sul luogo di esecuzione del servizio, nulla escluso.

Si intendono altresi comprese nel prezzo offerto le spese per la partecipazione alle riunione che il
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche solo RUP) intendera promuovere o alle quali
intendera convocare I'affidatario, nonché ogni adeguamento, approfondimento e integrazione del progetto
richiesto dallo stesso e/o da altre amministrazioni e/o enti pubblici nei procedimenti da attivare per
I'approvazione del progetto o nelle procedure di verifica, nonché ogni richiesta di integrazione/modica che
sara richiesta dal RUP.
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La partecipazioni alle riunioni si intendono presso la sede dell'ente o presso la sede di altri enti secondo
quelle che saranno le richieste del RUP, alle quali I'affidatario ha I'obbligo di soggiacere.

Alle riunioni partecipera obbligatoriamente il progettista incaricato dell'integrazione tra le varie competenze
specialistiche e, in ragione del tema oggetto di valutazione, eventuali altri professionisti del gruppo di lavoro.
L'affidatario & obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e
sulle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP.

Art. 7 - Modalita di svolgimento del servizio

L’Affidatario deve svolgere i servizi di cui al presente disciplinare in stretta collaborazione con il responsabile

del procedimento designato dalla Provincia di Sondrio.

Costituisce riferimento esclusivo del gruppo di lavoro e soggetto a cui € demandato I'obbligo di relazionarsi

con il responsabile del procedimento designato dalla Provincia di Sondrio lingegnere incaricato delle

integrazioni tra le varie competenze specialistiche che sara referente ed interlocutore unico per tutta la
durata del contratto.

Tutti i servizi dovranno essere finalizzati al raggiungimento di un prodotto che, per le parti specialistiche di

competenza, sia completo e che si integri efficacemente con le altri parti del progetto, dovendo al riguardo

garantire I’Affidatario, a mezzo del responsabile delle integrazioni specialistiche, un costante coordinamento

di tutte le sue attivita con il responsabile del procedimento designato dalla Provincia di Sondrio.

Ai fini del corretto sviluppo della progettazione all’affidatario potra essere inoltre richiesta, ad insindacabile

giudizio della Provincia di Sondrio, previo preavviso, la partecipazione a riunioni e a tavoli tecnici sia presso

la sede del Provincia di Sondrio, sia in altra sede, sia la partecipazione alle conferenze dei servizio. Alle
riunioni, in relazione ai temi da trattare, potra essere richiesta la partecipazione oltre che del professionista
responsabile delle integrazioni specialistiche anche i professionisti che curano aspetti specifici del progetto.

A seguito della consegna degli elaborati progettuali, fino all'acquisizione di tutti i pareri di legge sul progetto,

I'Affidatario dovra fornire alla Provincia di Sondrio |'assistenza tecnica necessaria per un completo utilizzo

degli elaborati prodotti.

L'affidatario € obbligato, inoltre, all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti per la

realizzazione delle opere oggetto dellincarico e dovra tener conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive

che potranno essere impartite dall'amministrazione tramite il responsabile del procedimento.

L'affidatario € obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o fornire

chiarimenti che dovessero essere richiesti dalla Provincia o dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla

osta, pareri o autorizzazioni al fine della sua approvazione.

L'affidatario adeguera altresi il progetto alle richieste della stazione appaltante conseguenti all'esame e

verifica del progetto al fine della sua validazione.

L'affidatario potra rifiutarsi di adeguare il progetto solo ed esclusivamente qualora ritenga le richieste non

aderenti a norme tecniche cui corre I'obbligo di soggiacere e di tali condizioni dovra dare puntuale e

specifica comunicazione.

La stazione appaltante stabilira i tempi per I'adeguamento del progetto tenuto conto dei tempi contrattuali

per I'espletamento del servizio generale e in ragione dell’entita delle modifiche richieste. L'affidatario avra

I'obbligo del rispetto di detti tempi.

L'Affidatario deve sviluppare ed eseguire l'incarico assegnatogli utilizzando come base di riferimento i dati e

le informazioni contenute nella progettazione di fattibilita tecnica ed economica dell'intervento approvata.

L'Affidatario dovra altresi garantire:

- il tempestivo adeguamento della documentazione e degli elaborati alle osservazioni pervenute in sede di
variante urbanistica e/o di procedura di esproprio e ritenute accoglibili, nonché alle prescrizioni dettate
dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni/pareri/nulla osta e dai soggetti incaricati della verifica
della progettazione o dalla Stazione Appaltante;

- di proporre eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e della best practices qualora le
prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento o rendano incongruo lo
stanziamento economico previsto;

- la riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico, che
non dovranno essere resi pubblici in assenza «<li autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

paginan. 5/17



Art. 8 - Servizio di direzione e contabilita dei lavori oggetto di riserva.
La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio e nei termini indicati al precedente art. 5, di
affidare direttamente al progettista, ai sensi dellart. 157, comma 1, del CODICE, il servizio di direzione dei
lavori.
Il servizio si intendera affidato sotto I'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme contenute nel
presente atto, delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal regolamento generale di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dal D.M. 7
marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M.
17 gennaio 2018, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 “Adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per Ia
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”, dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, dalla normativa tecnica di settore
comunque applicabile, da eventuali sopravvenute disposizione normative in materia comunque applicabili.
Alla direzione lavori competera la rappresentanza del committente direttamente in cantiere nei confronti
delle ditte esecutrici. La direzione lavori dovra provvedere alla sorveglianza delle prestazioni in cantiere,
nonché dovra assolvere ad ogni compito ad essa demandata da leggi e/o regolamenti in materia, anche se
non specificatamente richiamati od evidenziati nel presente disciplinare, anche qualora intervenuti
successivamente alla stipula del presente incarico.
In osservanza al progetto e sotto la propria responsabilita, la direzione lavori dovra assumere le
determinazioni necessarie in merito a tutte le misure di avanzamento dei lavori, ponendosi come obiettivo la
sicurezza del personale impiegato nelle lavorazioni, la garanzia della stabilita delle opere, anche in fase
esecutiva, |'ottimizzazione economica delle misure necessarie a tale scopo, I'esecuzione a regola d'arte delle
opere in progetto.
Al direttore dei lavori competera ogni responsabilita in ordine all’'esecuzione delle opere secondo la regola
dell'arte, al controllo tecnico amministrativo, alla verifica dei materiali tanto qualitativamente, che
quantitativamente, alla rispondenza al contratto ed al progetto di quanto eseguito in cantiere, alla
misurazione e contabilizzazione dei lavori.
Il direttore dei lavori dovra essere presente in cantiere nel corso delle lavorazioni €, in particolare, sul sito di
lavoro quando vengono eseguite lavorazioni di rilievo. Sara invece garantita in maniera continuativa la
presenza del direttore operativo.

I compiti della direzione lavori sono quelli previsti dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 e si estendono a tutte le

prestazioni costruttive collegate alla realizzazione del progetto, in particolare il direttore dei lavori:

- & responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per I'amministrazione, della puntuale e corretta
esecuzione dell'opera in conformita al contratto d’appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento
della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;

- garantisce, nel caso di affidamento dei lavori in applicazione dell’offerta economicamente pili vantaggiosa,
la piena e completa realizzazione e attuazione di quanto previsto dall’offerta tecnica dell'impresa g, in caso
di violazione, agisce in applicazione dellart. 109 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto nel
contratto di appalto all’articolo “Risoluzione e recesso del contratto”;

- vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma ed & tenuto a contestare
tempestivamente all’affidatario il ritardo nell'esecuzione dell'opera e I'esistenza di vizi e difformita rispetto
al progetto e agli elaborati tecnici approvati dall'amministrazione;

- formula proposte tendenti a compensare i ritardi nelle scadenze, determina il danno nel caso di
superamento dei termini; applica, e fa applicare all'affidatario, tutte le prescrizioni di carattere tecnico,
amministrativo e contrattuale contenute nel capitolato speciale di appalto dei lavori e nel contratto; €
tenuto alla verifica, ferme restando le competenze del coordinatore e dell’affidatario, della correttezza
degli adempimenti dell’'esecutore in materia di rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali,
contrattuali e retributivi nei confronti della manodopera, sia in relazione ai dipendenti propri che a quelli
delle imprese subappaltatrici;

- accerta, in presenza di subappalti, che I'affidatario abbia chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione
da parte delllamministrazione, che venga presentato il contratto di subappalto e, tempestivamente,
comunica al servizio di merito la data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano
state preventivamente depositate le eventuali integrazioni al piano della sicurezza; adempie a quanto altro
attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali
subappaltatori e cottimisti;
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provvede ad acquisire nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL le fatture quietanzate relative ai
lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati
nonché la congruita dellimporto dei lavori eseguiti rispetto all'importo autorizzato; provvede ad allegare
copia delle relative fatture quietanzate allo stato di avanzamento successivo; verifica la regolarita di tutto il
personale presente in cantiere;

redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza; assiste gli incaricati dei servizi
comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in occasione di sopralluoghi ed attivita correlate
all'opera, in particolare con riferimento all'interferenza con la viabilita statale esistente;

presenzia, su richiesta dell'amministrazione committente, ad ogni incontro o riunione ove a discrezione
della stazione appaltante € richiesta la sua presenza;

esegue ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in
materia di direzione lavori, misura e contabilita, assistenza;

provvede alla revisione, integrazione e aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti, completo di manuale d'uso, manuale di manutenzione e programma di all'avvenuta realizzazione
dell'opera e comunque prima della definizione del collaudo;

Al direttore dei lavori compete inoltre in linea generale e non esaustiva:

la redazione e la consegna al RUP, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente,
dell'attestazione dello stato dei luoghi in merito (art. 4 del D.M. n. 49/20I8): all'accessibilita delle aree
interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; all'assenza di impedimenti
alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione
del progetto medesimo;

in caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP puo
richiedere al DL di fornire un aggiornamento della suddetta attestazione;

la consegna dei lavori e la redazione del verbale di consegna, previa disposizione del RUP e tutti gli
ulteriori adempimenti previsti dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018; controllare lo sviluppo dei lavori e impartire
tempestivamente all’Affidatario le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e
delle somme autorizzate (art. 13 D.M. n. 49/2018);

fornire indicazioni al RUP per lirrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le
valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016
(art. 7, c. 3, lett. b D.M. n. 49/2018);

vigilare, nell'ambito del cantiere, sul rispetto da parte dell'esecutore dei lavori delle norme in materia
ambientale e di trattamento delle terre e rocce da scavo, e vigilare affinché siano rispettate le norme in
materia di acqua, rumore e inquinamento in generale, nonché quanto previsto dal Piano d'azione
nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato
speciale d'appalto (art. 6, c. 6 e art. 7, c. 4 D.M. n. 49/2018);

la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali e sull'effettuazione dei relativi controlli qualitativi e
quantitativi, nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme tecniche per le costruzioni (art. 6 D.M. n.
49/2018); la scelta degli elementi costruttivi sui quali eseguire le prove (art. 6 D.M. n. 49/2018);

la constatazione e l'annotazione di difetti e in caso di difetti rilevanti I'immediata comunicazione alla
Stazione Appaltante;

gestire i rapporti con gli enti gestori delle opere interferenti individuate in progetto, o comunque che
emergano nel corso di realizzazione dei lavori, affinché sia garantito il loro intervento in cantiere nel
rispetto del programma esecutivo dei lavori e sia scongiurata la possibilita di fermi e/o rallentamenti del
cantiere; la sospensione e la ripresa dei lavori; la determinazione di nuovi prezzi; le comunicazioni, e la
redazione dei relativi atti, conseguenti all'insorgere di contestazioni tra la amministrazione committente e
I'affidatario; la certificazione di sinistri a persone e cose;

la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali e sull’effettuazione dei relativi controlli qualitativi e
quantitativi, nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme tecniche per le costruzioni, D.M. 17 gennaio
2018;

la denuncia nel caso di danni per cause di forza maggiore; ogni attivita o compito delegato nell’esecuzione
di lavori in economia; la definizione in corso d'opera delle eventuali controversie con le imprese esecutrici;
I'emissione degli ordini di servizio;

I'assistenza alle commissioni di collaudo, amministrativo e statico, sia durante le visite in corso d'opera,
che per il collaudo finale; la relazione riservata sulle riserve formulate dalle imprese esecutrici in corso
d'opera e sul conto finale, ogni attivita o compito delegato da legge in materia di accordo bonario e
definizione delle controversie;
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- la certificazione di ultimazione dei lavori;

- la redazione del conto finale e la relazione sui conto finale; la scelta degli elementi costruttivi sui quali
eseguire le prove; la raccolta dei risultati dei collaudi con numerazione progressiva suddivisa secondo tipo
di prova;

- la constatazione e l'annotazione di difetti e in caso di difetti rilevanti l'immediata comunicazione
all'amministrazione committente;

- la richiesta alle ditte esecutrici della formulazione di proposte atte ad eliminare i difetti presenti nell'opera
realizzata;

- il vaglio delle proposte per I'eliminazione dei difetti e la presentazione di una proposta all'amministrazione
committente per l'autorizzazione stessa;

- la redazione della documentazione fotografica inerente la progressione delle opere mediante invio
trimestrale al responsabile del procedimento delle immagini su supporto informatico in formato jpeg e pdf.

Il direttore dei lavori & preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed amministrativo
dell'esecuzione delle opere secondo le disposizioni della vigente normativa in particolare del del d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e del 7 marzo 2018, n. 49, in ordine alle attivita di controllo amministrativo contabile:
1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera e dei
lavori,attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono atti
pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti
producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a
trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilita e le conseguenti operazioni di calcolo che
consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della
contabilita, le predette attivita di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite
contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con I'esecuzione.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonchéla
disciplina dei termini e delle modalita di pagamento dell’esecutore contenuta nella documentazione di
gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di
tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e
nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

C) comunicare senza ritardo al RUP la necessita di adottare opportuni provvedimenti in caso di
deficienza di fondi.

Il DL ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio di direzione dei
lavori.

Il DL ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo
e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle
norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il DL nel verificare che le lavorazioni di singole
parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi
rispondono della lordo attivita direttamente al DL.

Per l'individuazione dettagliata dei compiti spettanti alla direzione lavori si rinvia alle previsioni di cui al D.M.
n. 49/2018.

Costituisce riferimento per la durata del servizio di direzione dei lavori il cronoprogramma dei lavori.

Detta durata € da ritenersi indicativa e il servizio si intende affidato, ed accettato dal professionista, sino
all'avventa conclusione e collaudazione delle opere, secondo l'organizzazione e i turni di lavoro proposti
dall'affidatario, compreso ogni imprevisto che possa determinare il prolungarsi dei lavori rispetto a quanto
programmato. Il prolungarsi dei lavori non da diritto a nessuna richiesta risarcitoria.
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Art. 9 - Pagamenti dei corrispettivi.

Il pagamento dei corrispettivi avverra sulla base dellimporto contrattualizzato a corpo desunto dell’offerta di

gara in relazione ai diversi servizi da rendere, come segue:

- servizio di progettazione definitiva determinato applicando il ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario al corrispondente corrispettivo indicato nella tabella 1 allegata al disciplinare di gara,
incluse le spese;

- servizio di progettazione esecutiva determinato applicando il ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario al corrispondente corrispettivo indicato nella tabella 1 allegata al disciplinare di gara,
incluse le spese;

- servizio di direzione dei lavori determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario al
, corrispondente corrispettivo indicato nella tabella 1 allegata al disciplinare di gara, incluse le spese.

Il pagamento dei servizi come sopra distinti sara effettuato con le seguenti modalita:

- 60% (quaranta per cento) del corrispettivo dovuto per la progettazione definitiva, sulla base dell'offerta
dell'affidatario, entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione del progetto completo di ogni elaborato;

- 40% (sessanta per cento) del corrispettivo dovuto per la progettazione definitiva, sulla base dell'offerta
dell'affidatario, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione del progetto;

- 60% (quaranta per cento) del corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva, sulla base dell'offerta
dell'affidatario, entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione del progetto completo di ogni elaborato;

- 40% (sessanta per cento) del corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva, sulla base dell'offerta
dell'affidatario, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione del progetto.

Si procedera al pagamento del corrispettivo anche qualora sia acclarata I'impossibilita per 'amministrazione

di approvare il progetto in conseguenza di fatti e cause esclusivamente riconducibili alla stessa

amministrazione escluso quindi ogni possibile responsabilita del professionista al riguardo della prestazione

resa.

Qualora alla presentazione del progetto I'amministrazione proceda alla richiesta di integrazioni perché il

progetto & ritenuto non completo e/o presenta errori e/o documenti non adeguati, i termini di pagamento si

intenderanno sospesi sino all'avvenuta presentazione di quanto richiesto.

Il pagamento del corrispettivo per il servizio di direzione dei lavori oggetto di specifica riserva di affidamento
avverra a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all'esecutore dei lavori e sino alla concorrenza
del novanta per cento dellimporto del corrispettivo.

Il saldo nella misura del dieci per cento sara liquidato entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del
certificato di collaudo dei lavori.

Si applica I'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata per l'importo al lordo dell'IVA e maggiorata degli interessi in
applicazione di legge. L'anticipazione & recuperata in applicazione di legge.

Ai pagamenti si applicano le ritenute di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento potra essere corrisposto solo ad avvenuta presentazione delle polizze di garanzia previste dal
presente capitolato d'oneri e accertata la regolarita contributiva.

Art. 10 - Tempi di esecuzione

Il tempo massimo fissato per I'espletamento della prestazione & costi stabilito:

- consegna della progettazione definitiva: giorni 110;

- consegna della progettazione esecutiva: giorni 40.
Resta comunque stabilito il termine perentorio per la validazione del progetto esecutivo che dovra avvenire
entro il giorno 25 novembre 2022.
I tempi si intendono naturali e consecutivi e decorreranno dalla comunicazione formale del RUP di avvio
delle attivita.
La consegna si intendera effettuata se I'affidatario rendera il progetto completa di tutti gli elaborati e di tutti
i contenuti stabiliti dalla legge al riguardo.
La consegna di elaborati incompleti dei necessari contenuti equivarra a mancata consegna. Qualora dalla
comunicazione formale del RUP di avvio delle attivita, lo stesso RUP ritenga necessaria l'acquisizione di
nuovi elementi o la valutazione di specifiche problematiche o soluzioni da concordare con diversi soggetti
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affidatari delle progettazione e degli studi specifici e/o di altri enti potra a suo esclusiva valutazione
sospendere i termini della progettazione.

In particolare il RUP potra valutare in totale autonomia se le condizioni climatiche dell’area di interesse non
consentono lo sviluppo di alcune attivita di progetto e in conseguenza assumere le relative determinazioni.
Eventuali integrazioni alle attivita di indagine geotecnica e sismica gia rese disponibili non dara luogo alla
sospensione dei termini di progettazione poiché il quadro conoscitivo disponibile consente lo svolgimento
delle attivita di progettazione definitiva.

Solo qualora in relazione alla lettura dei sondaggi strumentati emergano problematiche di particolare rilievo
il RUP dietro presentazione da parte dell’affidatario di specifica relazione, potra valutare la sospensione dei
termini.

Rispetto ai tempi massimi di esecuzione costituisce altresi obbligo contrattuale dell'affidatario la consegna
parziale della progettazione definitiva decorsi trenta giorni dall'avvenuta decorrenza dei termini.

Non appena ultimato il servizio, il prestatore trasmettera gli elaborati alla committente la quale, effettuati i
necessari accertamenti, in contraddittorio con il professionista rilascera il certificato attestante I'avvenuta
ultimazione.

Il verbale ha l'esclusiva funzione di costatare la data in cui € avvenuta l'ultimazione del servizio e non
comporta l'accettazione da parte della Provincia di Sondrio di quanto consegnato che invece avverra con
I'emissione del certificato di regolare esecuzione al termine della fase d'istruttoria tecnica.

Ultimate le prestazioni con la consegna degli elaborati si provvedera ad avviare listruttoria tecnica per la
verifica degli stessi.

Durante tale fase all’affidatario potra essere richiesti di integrare e/o modificare gli elaborati oggetto di
prestazione.

II termine contrattuale di consegna degli elaborati non costituisce riferimento per la conclusione completa
del servizio che, come noto all’affidatario e dallo stesso accettato, si intende comprensivo dei tempi
necessari all'espletamento di ogni attivita necessaria all'acquisizione dei pareri, alla validazione e
all'approvazione dei distinti livelli di progetto. Della maggior durata I'affidatario ha tenuto debitamente conto
nella formulazione dell'offerta e al riguardo nulla potra obiettare e pretendere, anche con riferimento ai
pagamenti pattuiti.

Art. 11 - Penali per ritardi o inadempienze.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per

I'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sara applicata una

penale pari all'l (uno) per mille dell'importo netto contrattuale dell'appalto principale, fino ad un massimo

del 10%.

Pili specificatamente, per ogni giorno di ritardo accertato dal RUP, le penali verranno applicate:

- in caso di mancata consegna della progettazione definitiva parziale entro i 30 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di avvio di tale fase progettuale;

- in caso di mancata consegna della progettazione definitiva completa entro il termine stabilito nel presente
capitolato d‘oneri e decorrenti dalla data di avvio di tale fase progettuale (o nel minor tempo offerto in
sede di gara);

- in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva completa entro il termine stabilito nel presente
capitolato d’oneri e decorrenti dalla data di avvio di tale fase progettuale;

- in caso di mancata integrazione/modifica della progettazione nel termine indicato nel relativo ordine del
RUP.

Le consegne parziali dei livelli di progettazione, salvo quanto pattuito per la prima scadenza parziale del

progetto definitivo, e/o non complete di tutti gli elaborati e/o con elaborati privi dei necessari contenuti

equivarranno a mancata consegna.

Il caso di ritardo, in fase di esecuzione, nell'espletamento delle prestazioni di direzione lavori sara applicata

una penale per ogni giorno naturale e consecutivo pari all'l (uno) per mille applicata all'importo del

rispettivo corrispettivo in caso di:

a. redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, oltre i termini previsti dal

capitolato speciale d'appalto;
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b. ritardo rispetto ai termini per I'espletamento e/o per I'emissione di qualsiasi documento (atti,verbali,
ordini di servizio, ecc.) dovuti per legge o per disposizione del presente disciplinare. L'importo
complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono non pud superare il 10%
dell'importo netto contrattuale dell’appalto principale (o dell'importo dei corrispettivi previsti per la fase
di esecuzione, se le penali sono relative a tale fase).

Gli inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all’Affidatario per

iscritto dal RUP. L'Affidatario dovra comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al RUP nel termine

massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione. Le penali applicate ai
sensi dei precedenti commi saranno trattenute dal primo pagamento utile successivo al momento in cui si €
verificato il ritardo e in caso di in capienza sui pagamenti successivi.

L'applicazione della penale in alcun modo esclude la risarcibilita di ogni maggiore danno conseguente

allinadempimento dellaffidatario.

L'applicazione di penali superiori al 10% costituisce grave inadempimento contrattuale al quale si applica

quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto I'affidatario non potra pretendere alcun compenso o indennizzo di

sorta, salvo il pagamento della prestazione prestata se accettata dalla stazione appaltante, dedotte penali e

ogni maggior danno che allo stesso potra essere imputato.

Art. 12 - Subappalto.
Si applicano le disposizioni di legge, in particolare le disposizioni di cui all’art. 31 e allart. 105 del D.Igs. n.
50/2016.
In particolare in applicazione dell'art. 31, comma 8, del CODICE e delle Linee Guida n.1 di ANAC, nonché
della nota illustrativa ANAC al bando tipo n. 3 con riguardo alla presente procedura, il subappalto &
ammesso per gli elaborati relativi alla relazione acustica.
Il ricorso al subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e oneri assunti dall’affidatario il quale
rimane l'unico responsabile della perfetta esecuzione del servizio nei confronti della stazione appaltante.
La stazione appaltante corrispondera direttamente al subaffidatario I'importo dovuto per la prestazione dallo
stesso eseguita nei seguenti casi:
- quando il subaffidatario € una microimpresa;
- in caso di inadempimento da parte dellaffidatario;
- su richiesta del subaffidatario e se la natura del contratto lo consente.

Art 13 - Garanzie e coperture assicurative.
L'affidatario alla stipula del contratto dovra essere in possesso di polizza di responsabilita civile professionale
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di sua competenza.
Tale polizza deve essere prestata in applicazione del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016 e per le societa nelle forme di cui all’art. 1, comma 148, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
La polizza dovra coprire i rischi di cui agli artt. 9 e 10 dell’art 106 del D.Lgs. n. 50/2016 derivanti da errori
e/o omissioni del progetto definitivo e esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Per il servizio di direzione dei lavori dovra essere altresi prestata la polizza definitiva nei modi, nelle forme e
per gli importi conseguenti all’applicazione degli artt. 48, 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 — Oneri a carico dell'affidatario

Il prezzo offerto dall’Affidatario si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento completo
del servizio, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere
necessario allo svolgimento delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte, misurazioni,
rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali
presso soggetti terzi, pubblici o privati, di quanto previsto nel presente capitolato d’oneri, nulla escluso.
Nel corrispettivo dell’Affidatario altresi sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. tutte le modifiche progettuali necessarie per adeguare il progetto alle prescrizioni richieste avario titolo

dagli Enti autorizzatori e dai soggetti incaricati della verifica della progettazione, nonché alle osservazioni
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pervenute in sede di variante urbanistica, di conferenza dei servizi e/o di procedura di esproprio e
ritenute accoglibili;

b. gli aggiornamenti, le integrazioni e le variazioni richieste dalla Stazione Appaltante sugli elaborati e le
proposte progettuali in genere che verranno sottoposti alla stessa per I'approvazione, essendo comprese
nella prestazione affidata tutte le modifiche e le migliorie volte a raggiungere il pieno soddisfacimento
degli obiettivi che la Stazione Appaltante ha prefigurato; c. i necessari contatti da tenersi con gli Enti,
Organi ed Uffici locali;

d. le spese per partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o gli Enti terzi chela Stazione
Appaltante riterra opportuno al fine dello sviluppo e dell'approvazione del progetto, nonché per
interfacciarsi con Enti e Societa su richiesta della Stazione Appaltante;

e. il supporto alla Stazione Appaltante per la redazione della documentazione necessaria per ottenere le
autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta previsti dalla normativa vigente ai fini dell'approvazione dei progetti e
della realizzazione dei lavori;

f. gli oneri di trasferta;

h. la richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazioni di suolo pubblico, anche se non onerose, le
comunicazioni che si dovessero rendere necessarie prima o durante l'esecuzione del servizio nei
confronti di terzi, per ottenere permessi per lo svolgimento di attivita che I'affidatario deve eseguire per
la redazione dei progetti allo stesso affidato;

i. le spese per la produzione degli elaborati cartacei e in formato elettronico da consegnare alla Stazione
Appaltante;

j. idonea dotazione di attrezzature, mezzi d'opera e personale esperto necessari per I'espletamento del
servizio;

k. gli oneri per personale e per la sicurezza del personale anche operante su viabilita in soggezione di
traffico;

[. quant'altro altrove indicato nel presente capitolato come onere a carico dell’Affidatario.

Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire le

prestazioni affidate all’Affidatario nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore o che entreranno in

vigore durante I'espletamento del servizio.

Eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita del presente

capitolato, sia in fase di progettazione che nella base di esecuzione dei lavori (qualora fossero affidati i

servizi opzionali), non daranno diritto a rivalutazioni, o revisioni di qualunque genere del corrispettivo, né

I'Affidatario avra diritto a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per

qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. L'importo del contratto, come offerto in sede di

gara dall’Affidatario, in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e alle condizioni tutte del

presente Capitolato, resta fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21 in materia di

varianti e modifiche contrattuali e dal precedente articolo in materia di penali.

Art. 15 - Varianti e modifiche del contratto
Nessuna variante progettuale ed eventualmente, se affidata, anche la direzione lavori, nessuna sospensione
delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera, sospensione o interruzione dei lavori o altra modifica,
puo essere disposta se non risulti da atto scritto e firmato dal RUP. Non saranno riconosciuti incrementi dei
corrispettivi contrattuali qualora l'importo dei lavori risultante dal progetto definitivo/esecutivo fosse
superiore a quello utilizzato come base per il calcolo dei suddetti corrispettivi posto a base di gara e oggetto
di offerta con il criterio dell'offerta economicamente pil vantaggiosa, purché contenuto nell'importo
complessivo del finanziamento disponibile per la realizzazione dellintervento in oggetto, pari ad euro
5.000.000,00.
Analogamente non saranno previste diminuzioni dei corrispettivi qualora I'importo dei lavori risultante dal
progetto esecutivo fosse inferiore a quello utilizzato per il calcolo degli stessi.
Le suddette condizioni valgono anche con riferimento all'eventuale affidamento dei servizi di direzione lavori
in fase di esecuzione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si
riserva di chiedere, durante l'esecuzione del contratto, modifiche al contratto dovute a sopravvenute
esigenze della Stazione Appaltante che comportino variazioni all’originaria proposta progettuale a base di

paginan. 12/17



gara. Tali modifiche non potranno alterare la natura generale del contratto, pena la necessita di un nuovo
affidamento.

Le modifiche attinenti a nuove opere che per importo e tipologia non alterano la natura generale del
contratto saranno valutate in base al D.M. 17/06/2016 applicando il ribasso offerto in sede di gara.

Sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma |, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora la stazione
appaltante abbia esercitato I'opzione per I'affidamento all’Affidatario anche della direzione lavori,
nell’'eventualita in cui, nel corso dell’esecuzione dei lavori previsti in progetto, la Stazione Appaltante ritenga
di introdurre varianti o aggiunte al progetto dei lavori, I'Affidatario dovra redigere gli elaborati che siano
richiesti, per i quali avra diritto ai compensi spettanti, sempre che le varianti od aggiunte non dipendano da
difetti della progettazione redatta dall’Affidatario stesso; detti compensi saranno quantificati in base alla
tariffa professionale di cui al D.M. 17/06/2016 ed applicando alla stessa il ribasso offerto in sede di gara.

Art. 16 — Accertamenti in fase esecutiva

La stazione appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima
incaricati, ogni pil ampia attivita di verifica e controllo sull'operato dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti
deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale
circostanza I'Affidatario possa avanzate pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della stazione
appaltante.

In sede di verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto e dei livelli di qualita delle
prestazioni, il RUP redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze,
difetti e inadempienze. Le verifiche sono effettuate alla presenza degli incaricati dell’Affidatario, che possono
essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non
rispetto delle condizioni contrattuali, il RUP potra richiedere chiarimenti ed eventualmente procedere
all'applicazione delle penali e se del caso avviata la procedura di risoluzione del contratto.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla stazione appaltante non
esonera né limita in ogni caso |'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita, pertanto, anche
successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformita alle
prescrizioni contrattuali dell'attivita esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovra in ogni caso provvedere a
sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione
Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre I'attivita alle prescrizioni contrattuali e di legge.
Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilita dell’Affidatario nei confronti della
stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del contratto e per le
responsabilita in materia di redazione e sottoscrizione del progetto.

La stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avra facolta di richiedere I'approfondimento
di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del progetto in modo differente da
quello proposto dall’affidatario, dovendo, in tal caso, quest’ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli
senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

Art. 17 - Attivita di verifica della progettazione.
La documentazione progettuale verra sottoposta all'attivita di verifica ai sensi dell'ai t. 26 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
Restano a carico dell’affidatario, senza nessun onere per la Stazione Appaltante, tutte le modifiche che si
renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.
L'affidatario dpovra adeguare il progetto entro i termini che saranno impartiti dal RUP.
Le attivita di verifica avranno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 26,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in contraddittorio con il progettista.

Art. 18 - Incompatibilita

L'affidatario non deve trovarsi in condizioni di incompatibilita temporanea o definitiva con I'espletamento
dell'incarico oggetto di conferimento, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e non deve essere
interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. L'affidatario non deve altresi trovarsi
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rispetto all'amministrazione committente, pena la non sottoscrizione o la revoca del contratto, in condizioni

di conflitto di interesse.

Tale condizione dovra essere oggetto di particolare verifica qualora si proceda all’affidamento del servizio di

direzione dei lavori avuto riguardo ai rapporti tra 'amministrazione e I'esecutore dei lavori in oggetto.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilita, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 53, comma 16-
ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) ai componenti 'ufficio di direzione dei lavori € precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al
collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore dei lavori;
b) i componenti I'ufficio di direzione dei lavori, una volta conosciuta l'identita dell’aggiudicatario,

devono segnalare alla stazione appaltante l'esistenza di rapporti intercorrenti con lo stesso, per la
valutazione discrezionale, ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza di detti rapporti
sull'incarico da svolgere.

Art. 19 - Norme in materia di tracciabilita.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. relativamente alla tracciabilita dei flussi

finanziari,|'affidatario dovra comunicare alla stazione applatante gli estremi dei conti correnti bancari che

dovranno essere utilizzati dal committente per effettuare i pagamenti delle spettanze relative alla presente
commessa, nonché le generalita dei soggetti abilitati ad operare sui detti conti correnti, secondo il seguente
schema: Banca - Codice IBAN — Soggetti.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare I'affidatario dichiara e si obbliga a:

- utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto in essere i conti correnti dedicati sopraindicati,
compresi i subappalti e le transazioni veri i propri subcontraenti;

- essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010;

inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullita assoluta

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel presente modulo;

- dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo
della Provincia di Sondrio -, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi tracciabilita finanziaria di cui all'articolo 3 delle legge n. 136/2010; - che qualora nel corso del
rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a
darne comunicazione alla stazione appaltante e nello specifico al responsabile del procedimento, entro 7
giorni e con le stesso modalita di cui alla presente; - che si impegna a riportare il codice CIG, e, ove
obbligatorio, il codice CUP assegnato, in tutte le comunicazione e le operazioni relative alla gestione
contrattuale; tale indicazione & indispensabile per la liquidazione della fattura da parte dell'amministrazione
provinciale.

Art. 20 - Cessione del contratto.

L'affidatario non potra, per alcun motivo, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto o le obbligazioni per
esso derivanti dal contratto medesimo.

Art. 21 - Risoluzione

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge la stazione appaltante avra diritto di risolvere il contratto
oltre che al manifestarsi di quanto previsto all’articolo 108, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016
anche nel caso di grave inadempimento e grave irregolarita rispetto alle obbligazioni di cui al presente
capitolato d’oneri, quale il grave ritardo nell'esecuzione del servizio e la presentazione di un progetto non
approvabile.

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11, si considera grave ritardo nell’esecuzione del servizio un
ritardo di giorni 40 rispetto ai termini previsti per la consegna del progetto definitivo e di giorni 20 per la
progettazione esecutiva.

Costituisce grave inadempimento contrattuale la mancata messa a disposizione per tutta la durata del
contratto delle figure professionali individuate dall'affidatario nel gruppo di lavoro e nell'organigramma
proposto in sede di gara. Per la direzione dei lavori si considera grave l'accertata mancata presenza del
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direttore dei lavori sul cantiere nella fase di realizzazione di opere e strutture che richiedono la sua
supervisione. Si considera altresi grave inadempimento la mancata assunzione degli atti dovuti e che
consento all'affidatario azioni di rivalsa nei confronti dell'amministrazione.

Per la contestazione di inadempimento si applica quanto previsto al comma 4 dell’art. 108 del decreto
legislativo n. 50/2016.

In caso di avvio della procedura di risoluzione del contratto la stazione appaltante affidera sin da subito a
terzi il servizio addebitando all’affidatario i relativi costi sostenuti oltre ogni ulteriore maggior danno
conseguente che la Provincia avra a subire, in particolare con riguardo al conseguente ritardo di
realizzazione dell'opera funzionale al programmato evento olimpico oltre che alla fruibilita di un importante
comparto turistico.

Nel caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante si riserva di non accettare la prestazione parziale
eventualmente gia resa dall’incaricato.

Art. 22 - Recesso

La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di giustificazioni, di recedere
dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle prestazioni.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui & comunicato all’affidatario con lettera raccomandata. In conseguenza,
I'affidatario si impegna alla consegna di tutta la documentazione redatta sia gia accettata che in corso di
formalizzazione. A seguito di recesso all‘affidatario sara riconosciuta a titolo di mancato guadagno ed a
completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa il corrispettivo dovuto per il servizio eseguito
oltre il decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo non eseguito € calcolato sulla differenza tra i
quattro quinti dellimporto di contratto dedotto I'importo del servizio reso.

Art. 23 - Diritti, riservatezza e proprieta degli atti
Tutti gli elaborati (rilievi, disegni, relazioni, studi, calcoli, restituzioni cartografiche, ecc.) nessuno escluso,
compresi anche i files in formato editabile, predisposti dall'affidatario nell’lambito dello svolgimento della
prestazione di cui al presente capitolato d’oneri, rimangono di proprieta dell'amministrazione committente
sin dal momento della loro consegna.
L'amministrazione ad avvenuta liquidazione dei corrispettivi pattuiti in applicazione di contratto e di
capitolato potra disporre ampiamente e liberamente del progetto.
L'affidatario si impegna altresi a tenere indenne I’Amministrazione committente da qualsiasi azione di rivalsa
o pretesa fatta valere da terzi per diritti d’autore e contraffazione o violazione di diritto di brevetto
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.
L'affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano
attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, files da lui
prodotti o che vengano messe a sua disposizione dall’Amministrazione committente o da altri Enti o di cui lo
stesso venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto.
L'affidatario & altresi responsabile nei confronti dell’Amministrazione committente per I'esatta osservanza di
quanto sopra statuito anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori, sub affidatari, con obbligo di
risarcimento di tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

Art. 24 — Obblighi legali

L'affidatario & obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di
ogni altra normativa vigente nella materia correlata all‘oggetto dell'incarico. L'affidatario € altresi obbligato,
per quanto non diversamente stabilito presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, e in via
subordinata al Codice dei contratti e ai relativi provvedimenti di attuazione, all'osservanza della legge 2
marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della
deontologia professionale; I'Amministrazione committente non & invece in alcun modo vincolata alla predetta
disciplina.

L'ffidatario deve inoltre:

a) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni od ordini
della stazione appaltante, che egli ritenga incompatibili con l'incarico ricevuto o con disposizioni di legge o di
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regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione
alternativa sulla base della migliore tecnica;

d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con particolare
riferimento al RUP, nonché ai soggetti incaricati dalla stazione appaltante di compiti o prestazioni che
interferiscono o che possono influenzare le prestazioni del Contratto.

Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, primo periodo,
del Codice dei contratti, I'incarico & espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, Ordini o Collegi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove istituiti, personalmente responsabili € nominativamente
indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nell‘affidatario.

Art. 25 - Controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite in via esclusiva al giudice del Tribunale di Sondrio.

CAPO II — NORME TECNICHE

Gli elaborati riguarderanno le tematiche progettuali relative all'impatto dell’'opera sull'ambiente, al progetto
stradale, al progetto delle strutture, alle interferenze con i pubblici servizi, alla cantierizzazione e gestione
terre, computi e quanto altro previsto dalla vigente normativa in materia. Lo sviluppo progettuale prevede le
fasi di lavoro di seguito descritte:

Fase A): attivita propedeutiche rilievi (aerofotogrammetrici e celerimetrici).

Fase B) consegna completa degli elaborati previsti per I'avvio della procedura di verifica di assoggettabilita
alla valutazione di impatto ambientale di competenza di Regione Lombardia e per lavvio dell’iter
procedurale (conferenza dei servizi - ex all‘articoli 14 della legge n. 241 del 1990). Fasi propedeutiche per
I'approvazione del progetto definitivo.

La fase si considera compiuta con la conclusione dell'iter procedurale/autorizzativo e con la positiva
conclusione della verifica del progetto al fine della validazione.

Fase C): integrazione e/o modifica degli elaborati di cui alla fase B derivanti dalle indicazioni dei vari Enti o
Societa coinvolti nelle procedure autorizzative e di verifica per la validazione del progetto. Eventuali
integrazione e/o modifica degli elaborati derivanti da indicazioni dei responsabili delle discipline
specialistiche Provincia di Sondrio e da parte del Responsabile del Procedimento al fine della verifica e
validazione.

Consegna finale degli elaborati per I'approvazione del progetto definitivo da parte di Provincia di Sondrio.
Fase D): redazione degli elaborati specifici di progetto esecutivo e modifica degli stessi su indicazioni della
Provincia di Sondrio anche al fine della verifica e validazione.

Consegna finale degli elaborati per I'approvazione del progetto esecutivo da parte di Provincia di Sondrio.

Le attivita di cui sopra dovranno tenere conto di quanto contenuto nel capitolato d’oneri.
Si dovranno, in particolare, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, inteso che il progetto dovra essere
integrato affinché sia dato approvato, redigere i documenti relativi alle diverse discipline di seguito elencate.

Si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e gli artt. da 14 a 43 del d.P.R. n. 207/2010.

PRESCRIZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELLE TAVOLE, DEI TESTI E SUL NUMERO DI COPIE
Gli elaborati del progetto dovranno normalmente essere prodotti in tavole di formato AQ, impaginate con
una mascherina approvata dalla Provincia di Sondrio, e dovranno inoltre essere consegnati e resi disponibili,
sin dalla prima consegna, sia su file di stampa che su file editabili.
In particolare i formati dei file consegnati dovranno essere compatibili con i seguenti software:

- AUTOCAD, per la grafica 2D e 3D;

- OPENOFFICE e MS-WORD per Windows per la redazione dei testi;

- OPENOFFICE e MS-EXCEL per Windows per il calcolo e la redazione di tabelle e/o grafici;
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- formati “raster’ piu diffusi (.pdf, .tif, .jpg, .pcx, ecc) per le immagini o documenti a
immagine.
Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti in modo tale da consentirne la riduzione in formato
A3 senza che la loro leggibilita venga alterata.
Per gli elaborati economici, i formati dei file consegnati dovranno essere compatibili con i seguenti software:
- OPENOFFICE e MS-WORD per Windows per la redazione dei testi;
- OPENOFFICE e MS-EXCEL per Windows per la redazione di tabelle, (analisi nuovi prezzi,
allegati ecc.)
Tutti gli elaborati dovranno essere cosi presentati, per ogni consegna nella misura minima:
- n. 1 copia su CD-ROM o DVD;
- n. 1 copia piegata su supporto cartaceo;
mentre per le consegne finali:
- n. 1 copia su CD-ROM o DVD;
- n. 1 copie su supporto cartaceo.

La Provincia di Sondrio si riserva a suo insindacabile giudizio di chiedere la consegna di n. 2 copie cartacee
per quelle fasi del procedimento che lo renda necessario o utile per la condivisione con altri enti.

La Provincia di Sondrio, a suo insindacabile giudizio, potra anche ritenere non necessaria la consegna della
copia cartacea completa per alcune fasi del procedimento.
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