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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato avviso_elaborati_progetti.pdf

Documento Pubblicato

Allegato bando.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Allegato B DGUE.doc

Documento Pubblicato

Allegato disciplinare.pdf.p7m
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Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

domanda di ammissione.doc

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

1d Procedura

Nome Procedura

Codice CIG

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Codice CPV principale

Codici categorie SOA

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

94366080

STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” -
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRA-
DALE IN VARI TRATTI DAL KM 9+190 AL KM 11+400
STRALCI1E2

7381095049

Nessun indicazione aggiuntiva

0418497

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

45200000-9 - Lavori per la costruzione completa o parziale e
ingegneria civile

OG 3 1II - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo-
litane (classe II).

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Responsabile Unico del Procedimento

Nome

Login

Vola Camilla

Camilla.Vola

Provincia di Sondrio (00603930140)
protocollo@cert.provincia.so.it

0342531226

Pedranzini Cesare

CPedranzini
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Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Modalita offerta economica?
Valuta di riferimento

Unitaria o totale?

Provincia di Sondrio (00603930140)
protocollo@cert.provincia.so.it

0342531111

Procedura Aperta
Valore percentuale
EUR

Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

mercoledi 14 febbraio 2018 10.33.21 CET
martedi 6 marzo 2018 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell offerta offline e
abilitata ?

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

L allegato dettaglio prezzi unitari
offerti é abilitato ?

La richiesta di dichiarazione di
impegni é abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni-
tori e attivata ?

L’inserimento offerta economica in
lettere ¢ attivata ?

Base d’asta

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

di cui costi del personale

Soglia percentuale

Criteri di aggiudicazione

1l cripting delle offerte é attivato?

La gestione delle offerte anomale ¢
attivata?

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell’anomalia

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

No

No

No

312.545,28000 EUR

11.724,78000 EUR

82.382,91000 EUR

0,00000 %

Criterio del prezzo piu basso
Si

Si

Offerte identiche considerate come blocco unitario

Sconto massimo
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La funzione di Firma delle Offerte ~ Si

e attivata?

1 fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-

ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome

Descrizione

Tecnico / In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

11  Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
1 relativi al-
legati e tut-
ti 1 termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. 1 do-
cumenti do-
vranno  es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati  digi-
talmente, se
non diversa-
mente  sta-
bilito  dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Dettaglio
prezzi unitari
offerti

Allegare il
"dettaglio

prezzi unitari
offerti", atte-

Economico

Libero

Allegato
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Nome

Descrizione

Tecnico / In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

nendosi alle
modalita il-
lustrate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Composizione della Commissione di valuta-

zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA / Cod. Istat

SANTANGELO GIUSEPPE
SANTANGELOGIUSEPPE
SANTANGELOGIUSEPPE@PEC.IT

02939070658

Indirizzo e-mail

P. IVA / Cod. Istat

Indirizzo VIA PROVINCIALE 4, 84040 CAMPORA (Italia)
Numero telefono 0974270709

Ragione sociale CURTI IMPRESA S.R.L

Login CURTISANSIRO

IMPRESACURTI@LEGALMAIL.IT

02882700137

Indirizzo e-mail

P. IVA / Cod. Istat

Indirizzo VIA PIANO SNC, 22010 SAN SIRO (Italia)
Numero telefono 034450506

Ragione sociale COSSI COSTRUZIONI SPA

Login Cossi

cossi@certificazioneposta.it

00617100144
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Indirizzo via Salaria 1039, 00138 ROMA (Italia)
Numero telefono 00390342527711

Ragione sociale LMG Buildings

Login Imgbuilding

Indirizzo e-mail
P. IVA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Imgbuildingsrl@pec.cgn.it
00580210144
Via Panoramica 47, 25040 CORTENO GOLGI (Italia)

0289681209

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA / Cod. Istat

COSTRUZIONI EREDI DEL. MARCO SRL
CARLO DEL MARCO
info@pec.costruzionieredidelmarco.it

00604130146

Indirizzo via valgella 95, 23036 TEGLIO (Italia)
Numero telefono 0342735410

Ragione sociale 3V SRL

Login S30866RL

Indirizzo e-mail

P. IVA / Cod. Istat

3v-vitali-appalti@pec.it

02603000163

Indirizzo VIA CAMOZZ1,2, 24034 CISANO BERGAMASCO (Italia)
Numero telefono 0354381023
Ragione sociale DE MARCELLIS MARCELLO

Login
Indirizzo e-mail

P. IVA / Cod. Istat

marcellodemarcellis62
demarcellis.m@arubapec.it

00742620677

Indirizzo c.da salara 156, 64030 BASCIANO (Italia)
Numero telefono 0861650089
Ragione sociale CO.GE.TRI srl
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Login
Indirizzo e-mail

P. IVA / Cod. Istat

S30295RL
info@cogetrisrl.com

00862810140

Indirizzo Corso Buenos Aires n. 64/c, 20124 MILANO (Italia)
Numero telefono 0342492681
Ragione sociale AN.CO s.r.l.

Login

Indirizzo e-mail
P.IVA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

info@ancosrl.eu

ancosrl@spimail.it

01432000857

Via Col. Castrogiovanni n° 50, 93014 MUSSOMELI (Italia)

0934991759

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA / Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.
QUADRIOSPA
quadriogaetanospa@legalmail.it

00558440145

LARGO MAURIZIO QUADRIO N. 2, 23017 MORBEGNO
(Ttalia)

0342610206

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P. IVA / Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

impresa migliorati srl
MGLNNL83C30C800V
miglioratisnc@pec.it
03167220163

via provinciale 80, 24020 CASTIONE DELLA PRESOLA-
NA (Italia)

034665424

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

ceragioli costruzioni srl soc. unipersonal- e
ceragioli

ceragiolicostruzionisrl@pec.it
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P. IVA / Cod. Istat 02483330466

Indirizzo via PROVINCIALE 231, 55041 CAMAIORE (Italia)

Numero telefono 0584951549

Ragione sociale L.D.Astl

Login donatoantonio

Indirizzo e-mail luongo-lda.srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01607820766

Indirizzo Via Vulture, 26, 85020 ATELLA (Italia)

Numero telefono 0972715141

Ragione sociale BARAIOLO COSTRUZIONI SRL

Login BRLMRZ64B22F712Q

Indirizzo e-mail BARAIOLOCOSTRUZIONISRL@INTERFREEPEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 00948730148

Indirizzo VIA MORO 6, 23010 MELLO (Italia)

Numero telefono 0342211556

Ragione sociale Quadrio Camillo Costruzioni Srl

Login QuadrioCamillo

Indirizzo e-mail quadriocamillocostruzionisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00657370144

Indirizzo Via Gavazzeni 1, 23100 SONDRIO (Italia)

Numero telefono 0342214389

Ragione sociale DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo D- anilo &
C.

Login S30291RL

Indirizzo e-mail decampoegidioeredi@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00494400146

Indirizzo via ss. stelvio n. 11, 23037 TIRANO (Italia)




Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Numero telefono

0342701092

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P. 1VA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
S31734RL

zl.costruzioni@pcert.it

03160110130

Viale Varese 83, 22100 COMO (Italia)

034485717

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P. IVA / Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

T.M.G. SCAVIS.R.L.
TRVGLL69L071829B
tmg.gare@pec.it
00620670141

VIA RANEE 83/141,23010 BERBENNO DI VALTELLINA
(Italia)

0342563570

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P. IVA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

PANIZZA srl

Panizza

panizza-srl@pec.it

00955570148

Via SS 38 dello Stelvio n. 83, 23037 TIRANO (Italia)

0342701308

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P. IVA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

D.M.E. DELLA MINA ERNESTO SRL
MARZIAFEDE

dme.dellamina@ticertifica.it

00151690146

VIA 1° MAGGIO, 15, 23019 TRAONA (Italia)

0342652433

Ragione sociale

Login

COSTRUZIONI CERRI SRL

S30299RL
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Indirizzo e-mail
P. IVA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

costruzionicerri@pec.it
00657410148
VIA FORTUNATO 486, 23018 TALAMONA (Italia)

0342670742

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P. IVA / Cod. Istat

Indirizzo

MAZZONI COSTRUZIONI SRL
mazzonicostruzioni
mazzonicostruzioni@pec.it
06601490151

via Vittor Pisani n° 19, 20124 MILANO (Italia)

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

TORO COSTRUZIONI S.R.L

TOROCOS

toro.costruzioni@pec.libero.it

07847200966

Via Campestre, snc, 20014 NERVIANO (Italia)

0293572744

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.1IVA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

SPEZIALI COSTRUZIONI SRL

SPEZIALI COSTRUZIONI SRL
spezialicostruzioni@gmail.com

00598430148

VIA EZIO VANONI N. 42, 23010 VAL MASINO (Italia)

0342641045

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA / Cod. Istat

Indirizzo

IMPRESA FOTI SRL
fgiovanni73
impresafoti@legalmail.it

01548800133

VIA PER GUANZATE 40, 22070 BULGAROGRASSO (Ita-

lia)
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Numero telefono 031931341

Ragione sociale CONSORZIO STABILE SOLECO S.C.R.L.
Login consorziosoleco

Indirizzo e-mail solecoscrl@pec.it

P.IVA / Cod. Istat 00987750148

Indirizzo VIA CASELLO 7 N. 6, 23015 DUBINO (Italia)
Numero telefono 3475533438

Ragione sociale EDILMUNTIC S.R.L.

Login EDILMUNTIC

Indirizzo e-mail edilmuntic@pec.it

P.IVA / Cod. Istat 00662620145

Indirizzo Via quadrobbio n. 37, 23013 COSIO VALTELLINO (Italia)
Numero telefono 0342635617

Ragione sociale valbasento lavori srl

Login valbasento2015

Indirizzo e-mail valbasento@pec.it

P.IVA / Cod. Istat 01159240777

Indirizzo contrada parata, 1, 75010 CALCIANO (Italia)
Numero telefono 0835671280

Ragione sociale EDIL VALMALENCO S.R.L.

Login S29765RL

Indirizzo e-mail edilvalmalencosrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00427940143

Indirizzo VIA PALU' 475, 23020 LANZADA (ltalia)
Numero telefono 0342453201

Ragione sociale EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA
Login eredicirillosas

11



Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Indirizzo e-mail costruzionicirillo@virgilio.it

P.IVA / Cod. Istat 04275800656

Indirizzo VIA G. DELLA MONICA N.55, 84083 CASTEL SAN
GIORGIO (Italia)

Numero telefono 0815161424

Ragione sociale Co.ant. srl

Login co.ant@virgilio.it

Indirizzo e-mail coantsrl@spimail.it

P.IVA /Cod. Istat 01620800852

Indirizzo VIA G.D'ANNUNZIO SN, 93014 MUSSOMELI (Italia)

Numero telefono 0934952099

Gara aggregata

Questo capitolo contiene 1’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non ¢ di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

1d Offerta 1520333539471

Num. Protocollo Interno 0535180

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Co.ant. srl

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data martedi 6 marzo 2018 11.52.19 CET
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Offerta economica 24,32680 %
di cui costi del personale 82.382,91000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  3.000,00000 EUR
ti l’attivita svolta dall’operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri- 11.724,78000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini € condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame- ~ SONDRIO BUSTA AMM-VA.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): YIUG+k96MjgliBdEmLVtcw==

Hash(SHA-1-Hex):
b4b8e1¢c27¢cb50a01309d895b7701¢ca69804e0e65

Hash(SHA-256-Hex): a96f83020733dce6f3e424a9b13e53-
al3c3eaafd618df77c2453512861a8104

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- OFFERTA SONDRIO.PDF.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Lvk7juYxQ117YwIC6z6gY A==

Hash(SHA-1-Hex):
46¢d9d7¢5059349772d064b8826171742e2e991f
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Hash(SHA-256-Hex): 0651¢233738fbc117532441cbc8ab8e-
1da5edd66367be14be3b38f1120a7cd47

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Olfferta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? Si

1d Offerta 1520332539539

Num. Protocollo Interno 0535041

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore CONSORZIO STABILE SOLECO S.C.R.L.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data martedi 6 marzo 2018 11.35.39 CET
Olfferta economica 23,16800 %

di cui costi del personale 85.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  9.360,00000 EUR
ti I'attivita svolta dall ’operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri- 11.724,78000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini € condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)
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Requisiti amministrativi (Parame-  DOC AMMINISTRATIVA.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Bo2pclkhl9ErVeFxuVRgbg==

Hash(SHA-1-Hex):
4f61abc07804f457aba7b542cca34e7854e856ba

Hash(SHA-256-Hex): d83c8cc6af230fc83cf21aec6e107ce-
a3334591c4edc03adccacbc986a6bactl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LISTA CATEGORIE BOLLO.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): s9¢4Guri5S7xiQEcoCIMAOA==

Hash(SHA-1-Hex):
fOb2aebf942e3a4fb5b32e84d1dcdd86dec3a8f2

Hash(SHA-256-Hex):
a6aab703d46833b68e3289b0883al55-
fc8387cbb41cbc0628c5fc4690e081b36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? Si

1d Offerta 1520330633110
Num. Protocollo Interno 0534784

Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data martedi 6 marzo 2018 11.03.53 CET

Olfferta economica 17,62700 %

di cui costi del personale 82.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  3.500,00000 EUR
ti I'attivita svolta dall ’operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri- 11.724,78000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini € condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. rar
tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): /ivikol4Uc+MchzjlOcdvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2994b1b59b3d782deObad2ec3d7386¢98b253926

Hash(SHA-256-Hex): eebd0da9f88f227168420039544582b-
a7flc103eb4c2caa8bf7a7e86607f1039

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LISTA CATEGORIE LAVORI E FORNITURE.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 2JtlalT410a900mKfYjUEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
870b87d10b0e898c259d6744e€91€2577910a37

Hash(SHA-256-Hex): 639cafa81cd01fdb0de852df9f1729-
b92aec69bf8fbd0ad816b328ac75¢70f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1520330484061

Num. Protocollo Interno 0534767

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore EDIL VALMALENCO S.R.L.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data martedi 6 marzo 2018 11.01.24 CET
Offerta economica 21,02300 %

di cui costi del personale 82.382,91000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  2.755,00000 EUR
ti Iattivita svolta dall operatore
economico
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Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

di cui costi della sicurezza deri- 11.724,78000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-  Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame- ~ Busta Amministrativa.zip

tro Amministrativo)
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pY OS+vINWmkBj2uF7/pOvg==

Hash(SHA-1-Hex):
3adla3b7ce5cf12bb6f6caae287afed4d81b2202

Hash(SHA-256-Hex): a81ed32322987702c46452adcdalflc-
57fbeedaaa74536tba64c3d980ffa2578

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-  Offerta_economica.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): sb1x/trhy VFImKIYkOxRAw==

Hash(SHA-1-Hex):
4af7e447878ba85e64c192908069ee975e3¢c5725

Hash(SHA-256-Hex): 973b13dc2{f746€92be6675a2e¢26373-
873b0ff8ce589d049f6e0ac57b447945

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No
d’asta?
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Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti Iattivita svolta dall operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Offerta anomala? No
1d Offerta 1520329948012
Num. Protocollo Interno 0534698

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
valbasento lavori srl

Forma Singola

Offerta Valida

martedi 6 marzo 2018 10.52.28 CET

23,31000 %

60.000,00000 EUR

4.500,00000 EUR

11.724,78000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

BUSTA A.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pWWLn/L4rTxb77pLhSPzgA==
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Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Hash(SHA-1-Hex):
c79e2ef78b0a43e302e€9509a925a72fa4fe3260e

Hash(SHA-256-Hex): 02aa43d1d6692ece17699946957b8fa-
8490d1cf695a91e9e3beade24a9¢e8cefd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LISTACATEGORIEFIRMATA B.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 348 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): xHoNM45axvCgl4NHBFVY9A==

Hash(SHA-1-Hex):
762271dda210a4e95837b7960a7391f36e217180

Hash(SHA-256-Hex):
70c827da5a867c613b83ba2c7158163-
7022c4368750f47ce5418e6ab53d04b4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? Si

1d Offerta 1520328276210

Num. Protocollo Interno 0534475

Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore EDILMUNTIC S.R.L.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida
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Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti Iattivita svolta dall 'operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

martedi 6 marzo 2018 10.24.36 CET

17,21000 %
82.500,00000 EUR

8.000,00000 EUR

11.724,78000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1Q0/qFJaJpX/t7NomdYIEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ccba4a85f2903ad8ddaldc828f3f12d1058¢65¢e7

Hash(SHA-256-Hex): eec08c11167025b80e52c9bfadfa251-
ceefSc6aScb14c18b07de858bb12814d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3u+JCxBkOyVLGaLpWgE7/Q==
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Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Hash(SHA-1-Hex):
€7e627fb0361b82e615d1f0e9771c4974745ctb4

Hash(SHA-256-Hex): 4¢0033026a5cf39a50be3ed68439f1d-
6be0052d326acd3108¢32a70b68a016b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1520328148109

Num. Protocollo Interno 0534463

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore CONSORZIO STABILE SOLECO S.C.R.L.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta valida sostituita

Data martedi 6 marzo 2018 10.22.28 CET
Sconto Informazione riservata

Parametri dell Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Informazione riservata
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  Informazione riservata
tro Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-  Informazione riservata
rametro Economico)
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Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Offerta superiore alla base
d’asta?

Offerta anomala?

Informazione riservata

Informazione riservata

1d Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I'attivita svolta dall operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1520328027078

0534448

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
IMPRESA FOTI SRL
Forma Singola

Offerta Valida

martedi 6 marzo 2018 10.20.27 CET

18,54000 %

67.108,79000 EUR

3.000,00000 EUR

11.724,78000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 24 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Hash(MD5-Base64): zZRJHss4jPpwEK fnffqnBnw==

Hash(SHA-1-Hex):
€9463ab20177belac43da981cb98c4068£8d3426

Hash(SHA-256-Hex): 97946f2dc5d02328ff305968b3550cb-
22d9e27360236d2f604351a4b1£7418b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- OFFERTA.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uDGx1/TCjMPtV9JpwSuM8w==

Hash(SHA-1-Hex):
306b95¢70a7¢3576897564dc85¢39¢85a660de9d

Hash(SHA-256-Hex): 6114b4858288eefaf40ecO0b4336ec52-
00dd5c72e7e558d55¢0d853a4bc4b31f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1520327574844

Num. Protocollo Interno 0534389

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore SPEZIALI COSTRUZIONI SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida
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Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti Iattivita svolta dall 'operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

martedi 6 marzo 2018 10.12.54 CET

34,01500 %
55.000,00000 EUR

2.200,00000 EUR

11.724,78000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

BUSTA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): SmmbkQ8lhTHPMm5QbOH fkw==

Hash(SHA-1-Hex):
1cObee01d2aa358d59689b5ae537da405229¢87b

Hash(SHA-256-Hex): ¢3631971bb6bdfec4f3cd925¢1d735b-
d4df232014ab82766fa3acb2107017484

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pFguT41 mFIfSDUHXk6MEtw==
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Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Hash(SHA-1-Hex):
d3350cd424ed21c65d99ef80bb219637f6261987

Hash(SHA-256-Hex): 643cbe24¢59dc8dcc14c03082ffe641-
6a2197c6¢cfac13a73e72d7571b8f0a66¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? Si

1d Offerta 1520327002703

Num. Protocollo Interno 0534332

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore TORO COSTRUZIONI S.R.L
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data martedi 6 marzo 2018 10.03.22 CET
Offerta economica 26,79900 %

di cui costi del personale 57.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  6.800,00000 EUR
ti l’attivita svolta dall’operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri- 11.724,78000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell Offerta
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Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): qD7A9dMy1kbqMO14Qyr6pA==

Hash(SHA-1-Hex):
64c85¢9b385eb3059edc4ef(1845a2b9f0944a82

Hash(SHA-256-Hex): 199f2e797¢8eec8440f35f789745¢cle-
0132f189cdf3d53329d2d71c841ac5840

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

LISTACATEGORIEFIRMATA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): g48ReUMNaZ5dpxGutdwrkA==

Hash(SHA-1-Hex):
c4c3360c1253704782f7a63546£50748598d0c37

Hash(SHA-256-Hex): 8e3fefc65a7f95a13f45b7242d2b36b-
dc919b59¢932896061ccda58d491d240

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? Si

1d Offerta 1520326374629
Num. Protocollo Interno 0534256

Num. Protocollo Ente

Non protocollata
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Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attivita svolta dall’operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Non protocollata

Numero di Procedura assente
MAZZONI COSTRUZIONI SRL
Forma Singola

Offerta Valida

martedi 6 marzo 2018 9.52.54 CET

18,29400 %
66.000,00000 EUR

2.700,00000 EUR

11.724,78000 EUR

Dichiaro di accettare termini € condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): CFKaRoJgCvKZ2 lunLvGT+w==

Hash(SHA-1-Hex):
9bb27ab60fd0f2ffcdabfcab7c73abebec739b69

Hash(SHA-256-Hex): 67106¢c3eb152f7a55f28aa5c09bal10-
77692b1a216a97176fd19d791659b0453

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LISTA.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 594 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): JbR043VSjdBjltXhr3Fhow==

Hash(SHA-1-Hex):
8b0f6124e19e¢e9137ba682a9d34d683cab4491b93

Hash(SHA-256-Hex): 9c3e7¢0cal{9e598e6c6c08al1755763-
€978368a0235b0f007fa2dcd18a8f2e7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1520326295920

Num. Protocollo Interno 0534245

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore COSTRUZIONI CERRI SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data martedi 6 marzo 2018 9.51.35 CET
Offerta economica 22,91000 %

di cui costi del personale 60.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  7.230,00000 EUR
ti Iattivita svolta dall operatore
economico
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Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

di cui costi della sicurezza deri- 11.724,78000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-  Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  busta amministrativa.zip

tro Amministrativo)
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): SU6RWq/VPX/RjC8dthjbew==

Hash(SHA-1-Hex):
99df4fa88bcc2b26ecce73¢c916595865d6al1066¢

Hash(SHA-256-Hex): 4e9f0c5e7b6c9f3e3c83927ade7b777-
629b3c2a565c¢010cd9cb674e45f080a77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- lista sondrio .pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 568 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kiMdWwL3jfPN1WcdUHVopQ==

Hash(SHA-1-Hex):
52331d055037603a2a482b6daa68c5655¢7b2d73

Hash(SHA-256-Hex): 42ce4c058c8db63096fe348dad1dcds-
a885100497ec13d378720af8{276c9¢67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No
d’asta?
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Offerta anomala? Si
1d Offerta 1520325906952
Num. Protocollo Interno 0534197

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti Iattivita svolta dall operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

D.M.E. DELLA MINA ERNESTO SRL
Forma Singola

Offerta Valida

martedi 6 marzo 2018 9.45.06 CET

24,36600 %
105.000,00000 EUR

7.500,00000 EUR

11.724,78000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GbjLs67fVWqG30EkKAzADAw==

31




Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Hash(SHA-1-Hex):
63451a5d423470d7e22£5c¢8802afc545bb4b3d2b

Hash(SHA-256-Hex): afae81b36d2e515b6a31eb3bdeal291-
5d75bb2b82211d8a10b29ff6253d3£555

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LISTA CATEGORIE E FORNITURE.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 516 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): daaC/nJZJp3oqvLjsa9cXw==

Hash(SHA-1-Hex):
56d89012742d2c4a60a55a10fb5b82a54b7c14ae

Hash(SHA-256-Hex): 55654a4f3356a6bf89f31d4c6267848-
0c787bdfcc2fb51dc1006302f129e48c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? Si

1d Offerta 1520324468245

Num. Protocollo Interno 0534048

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PANIZZA srl

Modalita di partecipazione PANIZZA SRL - GEOPROTECTION SRL (Raggruppamen-

to temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento
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Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Stato dell Offerta

Data

Olfferta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I'attivita svolta dall ’operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

GEOPROTECTION SRL

00426770145

Offerta Valida

martedi 6 marzo 2018 9.21.08 CET

15,83000 %
82.392,91000 EUR

2.400,00000 EUR

11.724,78000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

BUSTA 1 - Documentazione.rar

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): j4tgeolPM54slvg5tjf91A==

Hash(SHA-1-Hex):
f8ca384984cdla7c7ade9b3480f59¢03225d8a36

Hash(SHA-256-Hex): 15ae49ace90341321f75a72d25be5e3-
0c6df070e31e2804895ef628¢68c305%

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-  Lista delle categorie.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 648 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): qQCTnoH4WHHxepwxTEJJiQ=—=

Hash(SHA-1-Hex):
€9¢67299e7839add70854ee61£7886£5265a5¢86

Hash(SHA-256-Hex): 86fe95b7¢146425ed758¢79201030a9-
134380f6cd28876c5bb42e4889a230a7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1520324206488

Num. Protocollo Interno 0534022

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore T.M.G. SCAVIS.R.L.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data martedi 6 marzo 2018 9.16.46 CET
Offerta economica 22,39000 %

di cui costi del personale 63.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  4.800,00000 EUR
ti Iattivita svolta dall operatore
economico
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di cui costi della sicurezza deri- 11.724,78000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-  Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame- ~ REQUISITI AMMINISTRATIVL.rar
tro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): okbF1G5UFbQ2C0O0C4n5DMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
27de60295f3690461c0af9ad365e54bef5d953a

Hash(SHA-256-Hex): e945feef7¢927d0f11643a94f0ced04-
958379£376524171ccf2a044c08489697

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LISTACATEGORIE.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 740 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): skE+RsIxRKyiUy6Tvgl9iQ=—=

Hash(SHA-1-Hex):
ec3f8df64897aade6356cc918bcbd3ba37eadbs1

Hash(SHA-256-Hex): b0876f33¢c09¢¢921bc3c8d4f60c68c0-
d2b4fe2el1f6c6611c4e72b008b44739d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No
d’asta?
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Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti Iattivita svolta dall operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Offerta anomala? No
1d Offerta 1520320259483
Num. Protocollo Interno 0533808

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
Forma Singola

Offerta Valida

martedi 6 marzo 2018 8.10.59 CET

13,00400 %

72.000,00000 EUR

4.960,00000 EUR

11.724,78000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti Amministrativi.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): C/Kiqd7wMXa0+giaJ 1hICQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
f440e530937337aee4ab2a238c¢9334404952980c

Hash(SHA-256-Hex): ea2e3df2d3607159d68c43616dbc931-
7ed5edc52986fcdfb01e6473950624163

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-  Lista categorie lavori e forniture.pdf.rar
rametro Economico)

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): p2zvEY40VIWX00gaBDi7zQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ae91bcd3517¢tb6682a09632¢75¢27ec714f596bd

Hash(SHA-256-Hex): 74b6dd219a0cf5d33554c17ba4e23c2-
192¢d50f61da93ec573b7cd1a4da7fb43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1520272239002

Num. Protocollo Interno 0530263

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo D- anilo &
C.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida
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Data lunedi 5 marzo 2018 18.50.39 CET
Offerta economica 10,51100 %
di cui costi del personale 78.260,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  3.320,00000 EUR
ti Iattivita svolta dall 'operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri- 11.724,78000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE.rar
tro Amministrativo)

Dimensioni: 17 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WIKI4tlo/33¢Q+7zHIQrRw==

Hash(SHA-1-Hex):
a7f8d40fb9c62eb66273886a40c11be40balfbbb

Hash(SHA-256-Hex): 60dc659033244fd68991cdde9ca8101-
cdf9ec345d88958e606442fdb4800e988

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- BUSTA 2 - OFFERTA ECONOMICA .rar
rametro Economico)

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fRoVU4vd5svQmJahA2HO4g==
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Hash(SHA-1-Hex):
0d20433394650228444dcfc6£2070d5130c9a%4e

Hash(SHA-256-Hex): 083993850ed76d72c385¢ceeelalbl91-
4636¢efee57a9¢cf2c88b5996¢13b93271f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1520272198337

Num. Protocollo Interno 0530261

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Quadrio Camillo Costruzioni Srl
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data lunedi 5 marzo 2018 18.49.58 CET
Offerta economica 12,33700 %

di cui costi del personale 75.290,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  4.500,00000 EUR
ti l’attivita svolta dall’operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri- 11.724,78000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Documentazione Amministrativa.7z

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 00Rq9fEOH3IBAicPXXzgkw==

Hash(SHA-1-Hex):
b80742577b8b3dcc66ccfa9825d7ede51928e03a

Hash(SHA-256-Hex): 5bebe689ec78db8483¢eal410dbfc245-
b22066aca75e49f42343db51d41342a13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Economica.7z

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ByYwrVLjuQN++UqPld6a0A==

Hash(SHA-1-Hex):
8b60c11ed46a6ca5a9a38fcf64c431b214570bc97

Hash(SHA-256-Hex): 35736f4c7de062fa787eddd19e2fc3d-
9131dde2fa7f7eab922032ac05a6¢d460

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1520270200080
Num. Protocollo Interno 0530174

Num. Protocollo Ente

Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BARAIOLO COSTRUZIONI SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
Data lunedi 5 marzo 2018 18.16.40 CET

Sconto Informazione riservata

Parametri dell Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini € condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  BUSTA 1-Documentazione.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): jgduy2hJalgV7ouwCnsJEw==

Hash(SHA-1-Hex):
0570ea41c2556486cft7718e045d757b92£1876f

Hash(SHA-256-Hex):
d1471b3a815b49365a46f171200db00-
455d8e865e04a5845ab72a2¢17d8569d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-  Informazione riservata
rametro Economico)

Offerta superiore alla base Informazione riservata
d’asta?
Offerta anomala? Informazione riservata
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1d Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti [’attivita svolta dall’operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1520268773346

0530095

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
L.D.A.srl

Forma Singola

Offerta Valida

lunedi 5 marzo 2018 17.52.53 CET

25,50000 %
70.000,00000 EUR

3.700,00000 EUR

11.724,78000 EUR

Dichiaro di accettare termini € condizioni

DOCUMENTTI.rar

Dimensioni: 808 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ehx/2HNvp4sXLP/bmDhHuw==

Hash(SHA-1-Hex):
02a01d85bfb8a0d44bcc9059842058f742b060ad
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Hash(SHA-256-Hex):
5e8974bed0003e59385¢c8b765932711-
d35975£631e3b1548910bf9c3019dftf2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-  Offerta Prov. Sondrio.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 453 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FRQjtdadsKDYuxMRdH1RGg==

Hash(SHA-1-Hex):
dd32a2fe45fad92d46058fa86d7537cf5a951906

Hash(SHA-256-Hex): eb369e4f73ceba9f5e42badl0da541b-
3¢565e642a04f8b6ca3c99beb896431d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? Si

1d Offerta 1520261340709

Num. Protocollo Interno 0529514

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore ceragioli costruzioni srl soc. unipersonal- e
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data lunedi 5 marzo 2018 15.49.00 CET
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Offerta economica 22,61800 %
di cui costi del personale 72.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  7.600,00000 EUR
ti I'attivita svolta dall operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri- 11.724,78000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-  Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame- ~ Documentazione Amministrativa.7z

tro Amministrativo)
Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Zd3b1YxA6yP1je6]JJg7brA==

Hash(SHA-1-Hex):
a8985a2174c84810699749aadb6ceff682231988

Hash(SHA-256-Hex): 298433fae263045949d6bdal8dfc8b6-
efb45cd51968e7a36aece7456b3978188

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-  Offerta Economica.7z
rametro Economico)

Dimensioni: 692 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): aYsP2Np6P7uj+429cwC+5g==

Hash(SHA-1-Hex):
bb7db2294bb253e¢a9de419da9001913696f32¢1f
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Hash(SHA-256-Hex): b283bfe977b783c902e5a41d04c2d11-
1fda74b7c6b5c2efc88133bcc9928b8df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Olfferta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? Si

1d Offerta 1520247290942

Num. Protocollo Interno 0528369

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore impresa migliorati srl
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data lunedi 5 marzo 2018 11.54.50 CET
Olfferta economica 23,02200 %

di cui costi del personale 50.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  1.700,00000 EUR
ti I'attivita svolta dall ’operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri- 11.724,78000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini € condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)
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Requisiti amministrativi (Parame-  Requisiti amministrativi.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): fZUSI6mWA88eOCLGOAwWxWg==

Hash(SHA-1-Hex):
074bbbbceOcfcf2dc9b431c8c6498361981621a9

Hash(SHA-256-Hex): d2cdc1073dc0981bc0304db4f0bd286-
13¢c54b5ad1d360b098a120cd9ae60ct52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-  Offerta economica.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): VSqB7JWNs57wWNMgD821Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
b5540579136732362b032a2740575d88bc4b7b32

Hash(SHA-256-Hex): 03¢319¢1232a2¢cc3135a77247f96897-
€99072ed65dfd0d8a4a37a5¢c£2592053¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? Si

1d Offerta 1520246034322
Num. Protocollo Interno 0528183

Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Olfferta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I'attivita svolta dall ’operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Numero di Procedura assente

QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.
Forma Singola

Offerta Valida

lunedi 5 marzo 2018 11.33.54 CET

12,88200 %

95.000,00000 EUR

6.500,00000 EUR

11.724,78000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Documentazione amm.tiva.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): reXHW 1cuhlvwV6GK2Zx+Qw==

Hash(SHA-1-Hex):
94cbad29ac543a518¢52637¢1799e4c445181fa6

Hash(SHA-256-Hex):
64db8c394be2e132309b2a0ac441b69-
76d6b8306ed59f8a85dccd329d681b48d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LSITA CATEGORIE.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 732 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): IgUA7Ze0EJkOppZubdY2hg==

Hash(SHA-1-Hex):
89513a26¢7adf61057£70391c93cde5a60420a7b

Hash(SHA-256-Hex): daa9a4b7fd8690648efc01ba56b5ad0-
9baa2b612248c51cfc00273{f1042a4a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1520241187940

Num. Protocollo Interno 0527591

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore AN.COs.r.l.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data lunedi 5 marzo 2018 10.13.07 CET
Offerta economica 26,18620 %

di cui costi del personale 82.382,91000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  2.500,00000 EUR
ti Iattivita svolta dall operatore
economico
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

11.724,78000 EUR

Dichiaro di accettare termini € condizioni

Documentazione.zip

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): qRmeA3gGLodiQ714fR3Yhw==

Hash(SHA-1-Hex):
99f41f7ae7c5a3d1b11937686cd8028d583¢7790

Hash(SHA-256-Hex):
a01d72643283744be7c4c6b78a807b2-
e13683eed445737a034bfb83cda280d7b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Lista.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yXQtEJvTKv3721bagRKWtQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ba2e2521775937393fcaa94d52a04542f7f9e66¢

Hash(SHA-256-Hex): 1e0cf8d7538b70b176583533417d331-
6f3d3alelf41b5al14a227{883c823a19¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

49




Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I'attivita svolta dall operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? Si

1d Offerta 1520240275990
Num. Protocollo Interno 0527499

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
CO.GE.TRI srl

Forma Singola

Offerta Valida

lunedi 5 marzo 2018 9.57.55 CET

7,98900 %

80.190,00000 EUR

10.850,00000 EUR

11.724,78000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

A - DOCUMENTAZIONE.7z

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Hash(MD5-Base64): YXIUIZA039xkgCdl707DRA==

Hash(SHA-1-Hex):
d76415b52ac04{8efaf700889b13ddd3b00b2£56

Hash(SHA-256-Hex):
07853d1b0e7¢316b2d2¢29570da5927-
e81561c02175e7{f64d720572038c9f42
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

B - OFFERTA ECOMINOMICA.7z

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): jGgbC0/wjHnJWISC8gGApA==

Hash(SHA-1-Hex):
706€e8763792¢76d3flacc4d7cb5b98f511d6efOc

Hash(SHA-256-Hex):
da9a29d545db9bea2a060988707a991-
3b8d1fd21b6bf263a44bc58d07121e643

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1520010774657
Num. Protocollo Interno 0519671

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
DE MARCELLIS MARCELLO

Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdi 2 marzo 2018 18.12.54 CET
Olfferta economica 19,22200 %

di cui costi del personale 82.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  4.600,00000 EUR
ti I'attivita svolta dall operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri- 11.724,78000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini € condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  DOC AMMVA .zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pOtjaVcUzM7PbS5kC1Wting==

Hash(SHA-1-Hex):
¢35b986910326d033¢8cc1297d33944098617a5¢

Hash(SHA-256-Hex): 0a4dff6f6518ba85a01b873bff700¢e1-
¢23b03dbb0ad435cct9c1d93eb261e0£71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- OFFERTA.zip
rametro Economico)

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): q71JAS8HBTsrohOx 1 IDN8bw==

Hash(SHA-1-Hex):
€€9470bc9fc232b09a03a50fdc8c28764545a048

Hash(SHA-256-Hex): ¢28860cd783ad86a8daceddafcd72b8-
93b165dae935¢324048755cbc42bebadf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1520009368589

Num. Protocollo Interno 0519602

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore 3V SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data venerdi 2 marzo 2018 17.49.28 CET
Offerta economica 21,96000 %

di cui costi del personale 64.321,44000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  2.200,00000 EUR
ti Iattivita svolta dall operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri- 11.724,78000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter- ~ Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  requisiti amministrativi.zip

tro Amministrativo)
Dimensioni: 14 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 7707xNxLyb5iTCHEuEKbJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
21ed6ef50d5¢ce96fac95933a5ec1962d35d0c777

Hash(SHA-256-Hex): 82a561b215aa8¢3633105dc11396eda-
ecel8d7¢b624953382¢705dba0cbfoeds

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LISTA DELLE CATEGORIE.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dOOPTfgXEYQqUyG27dUx0A==

Hash(SHA-1-Hex):
02£7a8fc42612770a845c3d344bcaf092ce05b7f

Hash(SHA-256-Hex):
92156380075994¢728ad6ad8394617f-
c6bfbe225fa7b115231d736fd84de0987

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1519995196088
Num. Protocollo Interno 0518576
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Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti Iattivita svolta dall operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL
Forma Singola

Offerta Valida

venerdi 2 marzo 2018 13.53.16 CET

18,05600 %

72.000,00000 EUR

5.360,00000 EUR

11.724,78000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

busta aministrativa.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 204WvwEjswW 1ckCr7TpnRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bb7db76919cbb63d2d10e7ac0040f97f8af24219

Hash(SHA-256-Hex): 131fdb3e65d3a19d423a8c1483d6af8-

89e1d20e34978fae1d958¢c23ce0223b70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LISTA CATEGORIE.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): jgJZJdDdbYwsfi9Tv69BPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
852a341e31568d412239f35abff8e7251d5¢3aed

Hash(SHA-256-Hex): €124dc6241826ab1687082{8ea3342d-
92ee66a70597b3ef7fe94b90079def964

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1519986442878

Num. Protocollo Interno 0517729

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore LMG Buildings

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data venerdi 2 marzo 2018 11.27.22 CET
Offerta economica 17,83300 %

di cui costi del personale 80.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-  4.800,00000 EUR
ti l'attivita svolta dall’operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri- 11.724,78000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini € condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame- ~ 1A206139.pdf.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): L7PDOaDaNntIHIQ5jfAs6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
628329541641b2670873e284c8253ef3930ca2

Hash(SHA-256-Hex): d3e0104327304a917al3c3cceac6d15-
452a123¢c8d54a8e88247bbb0ffaf17026

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- DOC.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 1013 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ytnVuKMQm5SWDyPgMY+7QnA==

Hash(SHA-1-Hex):
0d934b45ca024fc5ef8ced5e570556bedcelebl2

Hash(SHA-256-Hex): 6945757d27c1756f52c6bdab1ffc8cd-
8992a28¢07d1b028793a2b00c2dd75489¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1519986094378

Num. Protocollo Interno 0517678

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore COSSI COSTRUZIONI SPA
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data venerdi 2 marzo 2018 11.21.34 CET
Offerta economica 18,21000 %

di cui costi del personale 69.109,65000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  7.669,20000 EUR
ti l’attivita svolta dall’operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri- 11.724,78000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  documenti firmati.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): SomfJO2t311gtUzy57]Iwg==

Hash(SHA-1-Hex):
2d25592£d8b9094ffec2f0dd1eb4f8d3bb4f5c61

Hash(SHA-256-Hex): ¢39b9d5bca63664a863b75f2fbal735-
ad6a3af16ed7b91d8ce938909bela874a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LISTACATEGORIEFIRMATA.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 577 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): TUY716fITUCXhVpOynpOdFw==

Hash(SHA-1-Hex):
a6b74b48ec7bc3c19991131791e2dd40dd50dfta

Hash(SHA-256-Hex): 83a632dae80ed3b254241ffc4571d71-
37eb40049a0180f0e05e6eaf05d2a8235

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1519980627341

Num. Protocollo Interno 0516947

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore CURTI IMPRESA S.R.L
Modalita di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdi 2 marzo 2018 9.50.27 CET
Olfferta economica 7,75000 %

di cui costi del personale 80.730,36000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  1.297,45000 EUR
ti I'attivita svolta dall operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri- 11.724,78000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- ~ Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  Busta 1 Documentazione.pdf.zip

tro Amministrativo)
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): KRmF{5zz1zOd5E32/kbO4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
0239aee4d0d06e3e33d9d7c69d48a28387f15399

Hash(SHA-256-Hex): €05dac7444e08800d893318¢168220-
5daf625e5828a39bfb74b41ec8f8cbf26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- Busta B Offerta Economica.zip
rametro Economico)

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 8XmaloXY17+hayyehVGWCw==

Hash(SHA-1-Hex):
99187a7cfctf6e1064af55f52b48c6010c039961b

Hash(SHA-256-Hex): 37e4dd4b4ac3359fced8e382aa9b23f-
d0998c4e03c¢860ddf023a82b22a09d6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1519913765393

Num. Protocollo Interno 0511038

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore SANTANGELO GIUSEPPE
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data giovedi 1 marzo 2018 15.16.05 CET
Offerta economica 16,92500 %

di cui costi del personale 62.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  2.000,00000 EUR
ti Iattivita svolta dall operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri- 82.382,91000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter- ~ Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame- ~ amministrativa sondrio.rar

tro Amministrativo)
Dimensioni: 714 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): PJwR4VIxJaJgcEj/CUfnlA==

Hash(SHA-1-Hex):
1cb05¢f2¢2915¢831b09712e88594bdbd6e50ada

Hash(SHA-256-Hex): 847755fc55¢1ed472753f7bc830ad09-
c91324al131ee2db60c2fcaaacd097a1d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-  lista.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BHTEykjctatLCOlJaABnBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ade913e9c78bd216d191806f1dbfac0e27346d83

Hash(SHA-256-Hex): 6150ad6dcf3161230a39759¢91d4dda-
7459a0f1fafd499c2f6bb61c1e8ed47a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No
d’asta?
Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla piu recente alla meno recente.
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Tabella 4. Punteggi

1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

1520333539471
Co.ant. srl
Forma Singola
Offerta Valida

martedi 6 marzo 2018 11.52.19 CET

24,32680 %
71,52
0

71,52

Dichiaro di accettare termini e condizioni

SONDRIO BUSTA AMM-VA.zip

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): YIUG+k96MjgliBAEmLVtcw==

Hash(SHA-1-Hex):
b4b8elc27¢b50a01309d895b7701¢ca69804e0e65

Hash(SHA-256-Hex): a96f83020733dce6f3e424a9b13e513-
al3c3eaafd618df77¢245351286fa8104

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA SONDRIO.PDF.p7m
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Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Lvk7juYxQ117YwIC6z6gY A==

Hash(SHA-1-Hex):
46¢d9d7¢5059349772d064b8826171742e2e991f

Hash(SHA-256-Hex): 0651¢233738fbc117532441cbc8ab8e-
1da5edd66367bel4be3b38f1120a7cd47

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1520332539539

Fornitore CONSORZIO STABILE SOLECO S.C.R.L.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data martedi 6 marzo 2018 11.35.39 CET

Sconto 23,16800 %

Punteggio economico 68,11

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 68,11

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini € condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  DOC AMMINISTRATIVA.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): Bo2pclkhl9ErVeFxuVRgbg==

Hash(SHA-1-Hex):
4f61abc07804f457aba7b542cca34e7854e856ba

Hash(SHA-256-Hex): d83c8cc6af230fc83cf21aec6e107ce-
a3334591c4edc03adccacbc986a6baetl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LISTA CATEGORIE BOLLO.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): s9¢4Guri57xiQEcoCIMAOA==

Hash(SHA-1-Hex):
fOb2aebf942e3a4fb5b32e84d1dcdd86dec3a8f2

Hash(SHA-256-Hex):
a6aab703d46833b68e3289b0883al155-
fc8387cbb41cbc0628c5fc4690e081b36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1520330633110

Fornitore EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data martedi 6 marzo 2018 11.03.53 CET

Sconto 17,62700 %

Punteggio economico 51,82

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 51,82
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA rar

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): /ivjkol4Uc+MchzjlOcdvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2994b1b59b3d782deObad2ec3d7386c98b253926

Hash(SHA-256-Hex): eebd0da9f881227168420039544582b-
a7f1c103eb4c2caa8bf7a7e866071039

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

LISTA CATEGORIE LAVORI E FORNITURE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 2JtlalT410a900mKfYjUEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
870b87d10b0e898c259d6744ee91e2577910a37

Hash(SHA-256-Hex): 639cafa81cd01fdb0de852d{9f17219-
b92aec69bf8fbd0ad816b328ac75¢70f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione

1520330484061
EDIL VALMALENCO S.R.L.

Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedi 6 marzo 2018 11.01.24 CET
Sconto 21,02300 %

Punteggio economico 61,81

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 61,81

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-  Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame- ~ Busta Amministrativa.zip

tro Amministrativo)
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pY OS+vINWmkBj2uF7/pOvg==

Hash(SHA-1-Hex):
3adla3b7ce5cf12bb6f6caae287afed4d81b2202

Hash(SHA-256-Hex): a81ed32322987702c46452adcdalflc-
57fbeedaaa74536tba64c3d980ffa2578

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-  Offerta_economica.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sb1x/trhy VFImKIYkOxRAw==
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Hash(SHA-1-Hex):
4af7e447878ba85e¢64c192908069¢e975e¢3¢5725

Hash(SHA-256-Hex): 973b13dc2{f746e92be6675a2¢26373-
873b0ff8ce5£89d049f6e0ac57b447945

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1520329948012

Fornitore valbasento lavori srl

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data martedi 6 marzo 2018 10.52.28 CET
Sconto 23,31000 %

Punteggio economico 68,53

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 68,53

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini € condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame- ~ BUSTA A.zip.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pWWLn/L4rTxb77pLhSPzgA==

Hash(SHA-1-Hex):
c79¢e2ef78b0a43e302e9509a925a72fadfe3260e
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Hash(SHA-256-Hex): 02aa43d1d6692ecel17699946957b8fa-
8490d1cf695a91e9e3beade24a9¢8cefd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LISTACATEGORIEFIRMATA B.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 348 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): xHoONM45axvCg14NHBFVY9A==

Hash(SHA-1-Hex):
762271dda210a4e95837b7960a7391f36e217180

Hash(SHA-256-Hex):
70c827da5a867c613b83ba2c7158163-
7022c4368750f47ce5418e6ab53d04bdc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1520328276210

Fornitore EDILMUNTIC S.R.L.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data martedi 6 marzo 2018 10.24.36 CET
Sconto 17,21000 %

Punteggio economico 50,60

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 50,60

Punteggi dei Parametri

69



Report della Procedura STRADA PROVINCIALE N 9 “DELLA VALMASINO” - INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VARI TRATTI DAL KM
9+190 AL KM 11+400 STRALCI 1 E 2 n. 94366080 effettuata da Provincia di Sondrio

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1Q0/qFJaJpX/t7NomdYIEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ccba4a8512903ad8ddaldc828f3f12d1058e65¢e7

Hash(SHA-256-Hex): eec08c11167025b80e52c9bfad4fa251-
ceef5c6a5cb14c18b07de858bb12814d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 3u+JCxBkOyVLGaLpWgE7/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
€7e627tb0361b82e615d1f0e9771c4974745ctb4

Hash(SHA-256-Hex): 4e0033026a5c¢f39a50be3ed68439f1d-
6be0052d326acd3108¢32a70b68a016b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

1520328027078
IMPRESA FOTI SRL
Forma Singola
Offerta Valida

martedi 6 marzo 2018 10.20.27 CET
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Sconto 18,54000 %
Punteggio economico 54,51
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 54,51

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini € condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  BUSTA AMMINISTRATIVA . zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 24 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): zZRJHss4jPpwEK fnffqnBnw==

Hash(SHA-1-Hex):
€9463ab20177belac43da981cb98c4068f8d3426

Hash(SHA-256-Hex): 9794612dc5d02328{f305968b3550cb-
22d9e27360236d2£604351a4b1£7418b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- OFFERTA.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uDGx1/TCjMPtV9JpwSuM8w==

Hash(SHA-1-Hex):
306b95¢70a7¢3576897564dc85¢39¢85a660de9d

Hash(SHA-256-Hex): 6114b4858288eefaf40ec0b4336ecS52-
00dd5c72e7e558d55c0d853a4bc4b3ft3
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1520327574844

SPEZIALI COSTRUZIONI SRL
Forma Singola

Offerta Valida

martedi 6 marzo 2018 10.12.54 CET

34,01500 %
100,00
0

100,00

Dichiaro di accettare termini e condizioni

BUSTA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): SmmbkQ8lhTHPMm5QbOH fkw==

Hash(SHA-1-Hex):
1cObee01d2aa358d59689b5ae537da405229¢87b

Hash(SHA-256-Hex): ¢3631971bb6bdfec4f3c¢d925¢1d735b-
d4df232014ab82766fa3acb2107017484

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pFguT41mFIfSDUHXk6MEtw==

Hash(SHA-1-Hex):
d3350cd424ed21c65d99ef80bb21963 76261987

Hash(SHA-256-Hex): 643cbe24c¢59dc8dcc14c03082fe641-
6a2f97c6cfac13a73e72d7571b8f0a66¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1520327002703

Fornitore TORO COSTRUZIONI S.R.L
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data martedi 6 marzo 2018 10.03.22 CET
Sconto 26,79900 %

Punteggio economico 78,79

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 78,79

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  Busta amministrativa.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB
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Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gD7A9dMy1kbgMO14Qyr6pA==

Hash(SHA-1-Hex):
64c85¢9b385eb3059edc4ef(1845a2b9f0944a82

Hash(SHA-256-Hex): 199f2e797¢8eec8440f35f789745¢cle-
0132f189¢df3d53329d2d71c841ac5840

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

LISTACATEGORIEFIRMATA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): g48ReUMNaZ5dpxGutdwrkA==

Hash(SHA-1-Hex):
c4c3360c1253704782f7a63546£50748598d0c37

Hash(SHA-256-Hex): 8e3fefc65a7f95a13f45b7242d2b36b-
dc919b59¢932896061ccda58d491d240

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

Punteggio tecnico

1520326374629

MAZZONI COSTRUZIONI SRL
Forma Singola

Offerta Valida

martedi 6 marzo 2018 9.52.54 CET

18,29400 %
53,78

0
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Punteggio totale 53,78

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-  Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): CFKaRoJgCvKZ2 lunLvGT+w==

Hash(SHA-1-Hex):
9bb27ab60fd0f2ffcdabfcab7c73abe6cc739b69

Hash(SHA-256-Hex): 67106c3eb152f7a55f28aa5c09bal10-
77692b1a216a97176fd19d791659b0453

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LISTA.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 594 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): JbR043VSjdBjltXhr3Fhow==

Hash(SHA-1-Hex):
8b0f6124e19ee9137ba682a9d34d683cab4491b93

Hash(SHA-256-Hex): 9c3e7e¢0cal{9e598e6c6c08a1755763-
€978368a0235b0f007fa2dcd18a8f2e7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1520326295920

Fornitore COSTRUZIONI CERRI SRL
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Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data martedi 6 marzo 2018 9.51.35 CET
Sconto 22,91000 %

Punteggio economico 67,35

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 67,35

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-  Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  busta amministrativa.zip

tro Amministrativo)
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): SU6RWq/VPX/RjC8dthjbew==

Hash(SHA-1-Hex):
99df4fa88bcc2b26ecce73¢916595865d6a1066¢

Hash(SHA-256-Hex): 4e9f0c5¢7b6c9f3e3¢83927ade7b777-
629b3¢2a565¢010cd9cb674e¢451080a77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-  lista sondrio .pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 568 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): kiMdWwL3jfPN1WcdUHVopQ=—=

Hash(SHA-1-Hex):
52331d055037603a2a482b6daa68c5655¢7b2d73

Hash(SHA-256-Hex): 42ce4c058c8db63096fe348dad1dcds-
a885100497ec13d378720af8f276¢c9¢67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1520325906952

Fornitore D.M.E. DELLA MINA ERNESTO SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data martedi 6 marzo 2018 9.45.06 CET
Sconto 24,36600 %

Punteggio economico 71,63

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,63

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame- ~ REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): GbjLs67fVWqG30EKAzADAw==

Hash(SHA-1-Hex):
63451a5d423470d7e22£5c8802afc545bb4b3d2b
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Hash(SHA-256-Hex): afae81b36d2e515b6a31eb3bdeal291-
5d75bb2b82211d8a10b29ff6253d3f555

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LISTA CATEGORIE E FORNITURE.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 516 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): daaC/nJZJp3oqvLjsa9cXw==

Hash(SHA-1-Hex):
56d890f2742d2c4a60a55a10fb5b82a54b7c14ae

Hash(SHA-256-Hex): 55654a4{3356a6bf89f31d4c6267848-
0c787bdfec2fb51dc1006302£129e48c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1520324468245
Fornitore PANIZZA srl
Modalita di partecipazione PANIZZA SRL - GEOPROTECTION SRL (Raggruppamen-

to temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale GEOPROTECTION SRL

Partita Iva 00426770145

Codice Fiscale

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data martedi 6 marzo 2018 9.21.08 CET
Sconto 15,83000 %

Punteggio economico 46,54
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 46,54

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-  Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  BUSTA 1 - Documentazione.rar

tro Amministrativo)
Dimensioni: 9 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): j4tgeolPM54slvg5tjf91 A==

Hash(SHA-1-Hex):
f8ca384984cdla7c7ade9b3480159e03225d8a36

Hash(SHA-256-Hex): 15ae49ace90341321f75a72d25be5e3-
0c6df070e31e2804895ef628¢68c305%

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-  Lista delle categorie.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 648 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): qQCTnoH4WHHxepwxTEJJiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
€9¢67299¢7839add70854ee6117886f5265a5¢86

Hash(SHA-256-Hex): 86fe95b7¢146425ed758c¢79201030a9-
134380f6cd28876c5bb42e4889a230a7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1520324206488
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Fornitore
Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

T.M.G. SCAVIS.R.L.
Forma Singola
Offerta Valida

martedi 6 marzo 2018 9.16.46 CET

22,39000 %
65,82
0

65,82

Dichiaro di accettare termini e condizioni

REQUISITI AMMINISTRATIVL.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): okbF1G5UFbQ2CO0C4n5DMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
27de60295£3690461c0af9ad365e54bef5d953a

Hash(SHA-256-Hex):
9583791376524171ccf2a044c08489697

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

LISTACATEGORIE.pdf.p7m

Dimensioni: 740 KB
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): skE+RsIxRKyiUy6Tvgl9iQ=—=

Hash(SHA-1-Hex):
ec3f8df64897aade6356cc918bcbd3ba37eadbs51

Hash(SHA-256-Hex): b0876f33¢09ee921bc3¢c8d4f60c68¢0-
d2b4fe2elf6c6611c4e72b008b44739d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1520320259483

Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
Forma Singola

Offerta Valida

martedi 6 marzo 2018 8.10.59 CET

13,00400 %
38,23
0

38,23

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti Amministrativi.rar

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): C/Kiqd7wMXa0+giaJ 1hICQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
f440e530937337aee4ab2a238c¢9334404952980c

Hash(SHA-256-Hex): ea2e3df2d3607159d68c43616dbc931-
7ed5edc52986fcdfb01e6473950624163

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-  Lista categorie lavori e forniture.pdf.rar
rametro Economico)

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): p2zvEY40VIWX00gaBDi7zQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ae91bcd3517¢tb6682a09632¢75¢27ec714f596bd

Hash(SHA-256-Hex): 74b6dd219a0cf5d33554c17ba4e23c2-
192¢d50f61da93ec573b7cd1a4da7fb43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1520272239002

Fornitore DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo Danilo & C.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data lunedi 5 marzo 2018 18.50.39 CET

Sconto 10,51100 %

Punteggio economico 30,90

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 30,90
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini € condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame- ~ BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE.rar
tro Amministrativo)

Dimensioni: 17 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WIKI4tlo/33¢cQ+7zHIQrRw==

Hash(SHA-1-Hex):
a7t8d40fb9c62eb66273886a40c11be40ba8fbbb

Hash(SHA-256-Hex): 60dc659033244£d68991cdde9ca8f01-
cdf9ec345d88958e606442fdb4800e988

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- BUSTA 2 - OFFERTA ECONOMICA .rar
rametro Economico)

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): fRoVU4vdS5svQmJahA2HO4g==

Hash(SHA-1-Hex):
0d20433394650228444dcfc6£2070d5130c9a%4e

Hash(SHA-256-Hex): 083993850ed76d72c385eeee1albl191-
4636efee57a9¢f2c88b5996¢13b93271f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1520272198337

Fornitore Quadrio Camillo Costruzioni Srl
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida
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Data lunedi 5 marzo 2018 18.49.58 CET
Sconto 12,33700 %

Punteggio economico 36,27

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 36,27

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame- ~ Documentazione Amministrativa.7z

tro Amministrativo)
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 00RqIfEOH3IBAicPXXzgkw==

Hash(SHA-1-Hex):
b80742577b8b3dcc66ccfa9825d7ede51928e03a

Hash(SHA-256-Hex): 5bebe689ec78db8483eal410dbfc245-
b22066aea75¢49f42343db51d41342a13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-  Offerta Economica.7z
rametro Economico)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ByYwrVLjuQN++UqPld6a0A==

Hash(SHA-1-Hex):
8b60c11ed46a6ca5a9a38fcf64c431b214570bc97
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Hash(SHA-256-Hex): 35736f4c7de062fa787eddd19e2fc3d-
9131dde2fa7f7eab922032ac05a6cd460

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1520268773346
L.D.A.srl
Forma Singola
Offerta Valida

lunedi 5 marzo 2018 17.52.53 CET

25,50000 %
74,97
0

74,97

Dichiaro di accettare termini € condizioni

DOCUMENTI.rar

Dimensioni: 808 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ehx/2HNvp4sXLP/bmDhHuw==

Hash(SHA-1-Hex):
02a01d85bfb82a0d44bcc9059842058f742b060ad

Hash(SHA-256-Hex):
5e8974bed0003e59385¢c8b765932711-
d359751631e3b1548910bf0c3019dftf2
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Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Prov. Sondrio.pdf.p7m

Dimensioni: 453 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FRQjtdadsKDYuxMRdH1RGg==

Hash(SHA-1-Hex):
dd32a2fe45fad92d46058fa86d7537¢f5a951906

Hash(SHA-256-Hex): eb369e4f73ceba9f5e42bad10das541b-
3¢565e642a04f8b6ca3c99beb896431d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

1520261340709

ceragioli costruzioni srl soc. unipersonale
Forma Singola

Offerta Valida

lunedi 5 marzo 2018 15.49.00 CET

22,61800 %
66,49
0

66,49

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Documentazione Amministrativa.7z

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Zd3b1YxA6yP1je6]Jg7brA==

Hash(SHA-1-Hex):
a8985a2174¢84810699749aadb6ceff682231988

Hash(SHA-256-Hex): 298433fae263045949d6bdal8dfc8b6-
efb45cd51968e7a36aece7456b3978188

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Economica.7z

Dimensioni: 692 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): aYsP2Np6P7uj+429cwC+5g==

Hash(SHA-1-Hex):
bb7db2294bb253ea9de419da90019f369632¢c1f

Hash(SHA-256-Hex): b283bfe977b783¢902e5a41d04c2d1f-
1fda74b7c6b5c2efc88133bcc9928b8df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta
Fornitore
Modalita di partecipazione

Stato dell Offerta

Data

Sconto

1520247290942
impresa migliorati srl
Forma Singola
Offerta Valida

lunedi 5 marzo 2018 11.54.50 CET

23,02200 %
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Punteggio economico 67,68
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 67,68

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  Requisiti amministrativi.zip

tro Amministrativo)
Dimensioni: 10 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): fZUSI6mW A88eOCLGOAwWxW g==

Hash(SHA-1-Hex):
074bbbbcelcfcf2dc9b431c8c6498361981621a9

Hash(SHA-256-Hex): d2cdc1073dc0981bc0304db4f0bd286-
13c54b5ad1d360b098a120cd9ae60ct52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-  Offerta economica.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): VSqB7JWNs57wWNMgD821Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
b5540579136732362b032a2740575d88bc4b7b32

Hash(SHA-256-Hex): 03¢319c¢1232a2cc3135a77247f96897-
€99072ed65dfd0d8ad4a37a5¢c£2592053¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

1520246034322

QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.
Forma Singola

Offerta Valida

lunedi 5 marzo 2018 11.33.54 CET

12,88200 %
37,87
0

37,87

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Documentazione amm.tiva.zip

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): reXHW 1cuhlvwV6GK2Zx+Qw==

Hash(SHA-1-Hex):
94cbad29ac543a518¢52637¢1799e4c445181fa6

Hash(SHA-256-Hex):
64db8c394be2e132309b2a0ac441b69-
76d6b8306ed59f8a85dccd329d681b48d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

LSITA CATEGORIE.pdf.p7m
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Dimensioni: 732 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): IgUA7Ze0EJkOppZubdY2hg==

Hash(SHA-1-Hex):
895{3a26¢7adf6f05770391¢93cde5a60420a7b

Hash(SHA-256-Hex): daa9a4b7{d8690648efc01ba56b5ado-
9baa2b62248c51cfc00273f1042a4a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1520241187940

Fornitore AN.COss.r.l.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data lunedi 5 marzo 2018 10.13.07 CET
Sconto 26,18620 %

Punteggio economico 76,98

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 76,98

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini € condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame- ~ Documentazione.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): qRmeA3gGL0diQ714fR3Yhw==

Hash(SHA-1-Hex):
99f41f7ae7c5a3d1b11937686c¢d8028d583¢7790

Hash(SHA-256-Hex):
a01d72643283744be7c4c6b78a807b2-
e13683eed445737a034bfb83cda280d7b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-  Lista.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yXQtEJvTKv3721bagRKWtQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ba2e2521775937393fcaa94d52a04542f7f9e¢66¢

Hash(SHA-256-Hex): 1e0cf8d7538b70b176583533417d331-
6f3d3alelf41b5al4a227£883c823al%

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1520240275990

Fornitore CO.GE.TRI srl

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data lunedi 5 marzo 2018 9.57.55 CET
Sconto 7,98900 %

Punteggio economico 23,49

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 23,49
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

A - DOCUMENTAZIONE.7z

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): YXIUIZA039xkgCdl707DRA==

Hash(SHA-1-Hex):
d76415b52ac048efaf700889b13ddd3b00b2f56

Hash(SHA-256-Hex):
07853d1b0e7¢316b2d2¢29570da5927-
e81561c02175e7{f64d720572038c9f42
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

B - OFFERTA ECOMINOMICA.7z

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): jGgbC0/wjHnJWISC8gGApA==

Hash(SHA-1-Hex):
706ee8763792¢76d3flacc47cb5b98f511d6efOc

Hash(SHA-256-Hex):
da9a29d545db9bea2a060988707a991-
3b8d1{d21b6bf263a44bc58d07121e643

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

1520010774657

DE MARCELLIS MARCELLO
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Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data venerdi 2 marzo 2018 18.12.54 CET
Sconto 19,22200 %

Punteggio economico 56,51

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 56,51

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame- ~ DOC AMMVA .zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pOtjaVcUzM7PbS5kC1Wtng==

Hash(SHA-1-Hex):
¢35b986910326d033¢c8cc1297d33944098617a5¢

Hash(SHA-256-Hex): 0a4dff6f6518ba85a01b873bff700¢e1-
¢23b03dbb0ad435¢cct9c1d93eb261e0£71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- OFFERTA.zip
rametro Economico)

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): q71JAS8HBTsrohOx 1 IDN8bw==

Hash(SHA-1-Hex):
€€9470bc9fc232b09a03a50fdc8c28764545a048

Hash(SHA-256-Hex): ¢28860cd783ad86a8daceddafcd72b8-
93b165dae935¢324048755cbc42bebadf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1520009368589

Fornitore 3V SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data venerdi 2 marzo 2018 17.49.28 CET
Sconto 21,96000 %

Punteggio economico 64,56

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 64,56

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  requisiti amministrativi.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 14 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 7707xNxLybSiTCHEuEKbJQ=—=

Hash(SHA-1-Hex):
21ed6ef50d5ce96fac95933a5ec1962d35d0c777
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Hash(SHA-256-Hex): 82a561b215aa8¢3633105dc11396eda-
ecel18d7cb624953382¢705dbal0cbfoed8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LISTA DELLE CATEGORIE.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dOOPTfqXEYQqUyG27dUx0A==

Hash(SHA-1-Hex):
02£7a8fc42612770a845c3d344bcaf092ce05b7f

Hash(SHA-256-Hex):
92156380075994¢728ad6ad8394617f-
c6bfbe225fa7b115231d736fd84de0987

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1519995196088

Fornitore COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data venerdi 2 marzo 2018 13.53.16 CET

Sconto 18,05600 %

Punteggio economico 53,08

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 53,08

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter- ~ Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  busta aministrativa.rar
tro Amministrativo)

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 204WvwEjswW 1ckCr7TpnRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bb7db76919cbb63d2d10e7ac0040f97f8af24219

Hash(SHA-256-Hex): 131fdb3e65d3a19d423a8c1483d6af8-
89e1d20e34978fae1d958¢c23¢ce0223b70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LISTA CATEGORIE.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): jgJZJdDdbYwsfi9Tv69BPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
852a341e31568d412239f35abff8e7251d5c3aed

Hash(SHA-256-Hex): €124dc6241826ab1687082f8ea3342d-
92ee66a70597b3ef7fe94b90079defY64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1519986442878

Fornitore LMG Buildings

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdi 2 marzo 2018 11.27.22 CET
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Sconto 17,83300 %
Punteggio economico 52,43
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 52,43

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini € condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame- ~ 1A206139.pdf.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): L7PDOaDaNntIHIQS5jfAs6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
628329541641b2670873e284c8253ef3930ca2

Hash(SHA-256-Hex): d3e0104327304a917al3c3cceae6d]5-
452a123c8d54a8¢88247bbb0ffaf17026

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- DOC.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 1013 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ytn VuKMQm5SWDyPgMY+7QnA==

Hash(SHA-1-Hex):
0d934b45ca024fc5ef8ced5e570556bedcelebl2

Hash(SHA-256-Hex): 6945757d27¢c1756f52c6bdab1ffc8cd-
899a28¢07d1b028793a2b00c2dd75489¢
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1519986094378

Fornitore COSSI COSTRUZIONI SPA
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data venerdi 2 marzo 2018 11.21.34 CET
Sconto 18,21000 %

Punteggio economico 53,54

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 53,54

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  documenti firmati.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): SomfJO2t311gtUzy57)JIwg==

Hash(SHA-1-Hex):
2d25592£d8b9094ffec2f0dd1eb4f8d3bb4f5c61

Hash(SHA-256-Hex): c39b9d5bca63664a863b75f2fbal735-
ad6a3afl6ed7b91d8ce938909bela874a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- LISTACATEGORIEFIRMATA.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 577 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): TUY716fITUCXhVpOynpOdFw==

Hash(SHA-1-Hex):
a6b74b48ec7bc3c19991131791e2dd40dd50dfta

Hash(SHA-256-Hex): 83a632dae80ed3b254241ffc4571d71-
37eb40049a0180f0e05e6eaf05d2a8235

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1519980627341

Fornitore CURTI IMPRESA S.R.L
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data venerdi 2 marzo 2018 9.50.27 CET
Sconto 7,75000 %

Punteggio economico 22,78

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 22,78

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  Busta 1 Documentazione.pdf.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB
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Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): KRmFf5zz1zOd5E32/kbO4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
0239aee4d0d06e3e33d9d7c69d48a28387f15399

Hash(SHA-256-Hex): e05dac7444e08800d893318e168220-
5daf625e5828a39bfb74b41ec8f8cbf26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Busta B Offerta Economica.zip

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8XmaloXY17+hayyehVGWCw==

Hash(SHA-1-Hex):
99187a7cfcf6e1064af55f52b48c6010c039961b

Hash(SHA-256-Hex): 37e4dd4b4ac3359fced8e382aadb23f-
d09918c4e03c860ddf023a82b22a09d6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

Punteggio tecnico

1519913765393
SANTANGELO GIUSEPPE
Forma Singola

Offerta Valida

giovedi 1 marzo 2018 15.16.05 CET

16,92500 %
49,76

0
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Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

49,76

Dichiaro di accettare termini € condizioni

amministrativa sondrio.rar

Dimensioni: 714 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): PJwR4VIxJaJgcEj/CUfnlA==

Hash(SHA-1-Hex):
1cb05¢f2¢2915¢831b09712e88594bdbd6e50ada

Hash(SHA-256-Hex): 847755fc55e1ed472753f7bc830ad09-
c91324al131ee2db60c2fcaaacd097a1d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

lista.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BHTEykjctatLCOIJaABnBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ade913e9c78bd216d191806f1dbfac0e27346d83

Hash(SHA-256-Hex): 6150ad6dcf3161230a39759¢91d4dda-
7459a0f1fafd499c2f6bbo1cle8ed47a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta
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