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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato lettera invito VALMALENCO DIR b.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato A - DGUE - sp15 dir b.pdf

Documento Pubblicato

Allegato TAV 12 lista categorie firmata RUP.pdf

Documento Pubblicato
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 92400401

Nome Procedura Intervento di manutenzione straordinaria strada provinciale n.
15 dirB Tornadu' - Chiesa In Valmalenco, consolidamento mu-
ratura e posa barriere tra il km 3+300 e il km 3+500 in comune
di Torre Santa Maria

Codice CIG 729010729C

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 2198730

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233140-2 - Lavori stradali

Codici categorie SOA OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo-
litane (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Pedranzini Cesare

Login CPedranzini

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Sondrio (00603930140)

Indirizzo email protocollo@cert.provincia.so.it

Num. telefono 0342531111

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
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Data di avvio della Procedura martedì 19 dicembre 2017 16.12.47 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 15 gennaio 2018 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 113.988,21000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.181,27000 EUR

di cui costi del personale 34.741,54000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell’anomalia

Offerte identiche considerate come blocco unitario

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

zione termini
e condizioni

tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

mini e condi-
zioni

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dettaglio
prezzi unitari
offerti

Allegare il
"dettaglio
prezzi unitari
offerti", atte-
nendosi alle
modalità il-
lustrate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Economico Libero Allegato

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale MG COSTRUZIONI SRL

Login mgcostruzioni

Indirizzo e-mail mgcostruzioni.srl@mypec.eu

P. IVA / Cod. Istat 02580640817

Indirizzo Via Domodossola , 2, 91026 MAZARA DEL VALLO (Italia)

Numero telefono 0923367301

Ragione sociale CONTICELLO LUIGI

Login CONTICELLO

Indirizzo e-mail conticelloluigi@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00663890861

Indirizzo corso roma n. 50, 94010 CERAMI (Italia)

Numero telefono 0935931390

Ragione sociale CO.GE.TRI srl

Login S30295RL

Indirizzo e-mail info@cogetrisrl.com

P. IVA / Cod. Istat 00862810140

Indirizzo Corso Buenos Aires n. 64/c, 20124 MILANO (Italia)

Numero telefono 0342492681

Ragione sociale BETTINESCHI SRL

Login betti57

Indirizzo e-mail bettineschi@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00322090168

Indirizzo VIA VALLE SPONDA, 9, 24020 COLERE (Italia)

Numero telefono 034674316
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Ragione sociale T E T COSTRUZIONI TRIACA S.R.L.

Login lucatri

Indirizzo e-mail t.et.costruzioni@cert.cna.it

P. IVA / Cod. Istat 02241720131

Indirizzo VIA FRANZOSO N. 1, 22010 GERA LARIO (Italia)

Numero telefono 034484371

Ragione sociale COSTRUZIONI CERRI SRL

Login S30299RL

Indirizzo e-mail costruzionicerri@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00657410148

Indirizzo VIA FORTUNATO 486, 23018 TALAMONA (Italia)

Numero telefono 0342670742

Ragione sociale DURANTE COSTRUZIONI SRL

Login DRNGNN65H23Z133I

Indirizzo e-mail DURANTESRL@LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 00530440148

Indirizzo VIA BOLLADORE, 32, 23035 SONDALO (Italia)

Numero telefono 0342801649

Ragione sociale CONSORZIO STABILE SOLECO S.C.R.L.

Login consorziosoleco

Indirizzo e-mail solecoscrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00987750148

Indirizzo VIA CASELLO 7 N. 6, 23015 DUBINO (Italia)

Numero telefono 3475533438

Ragione sociale Gherardi Daniele lavori geneali di costrzi- one di edifici

Login pozzoni miriam

Indirizzo e-mail daghercg@alice.it
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P. IVA / Cod. Istat 00829050145

Indirizzo VIA PORTO N 38, 23010 ALBOSAGGIA (Italia)

Numero telefono 0342510651

Ragione sociale COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L.

Login edillampo

Indirizzo e-mail INFO@EDILLAMPO.IT

P. IVA / Cod. Istat 00827280140

Indirizzo VIA PROVINCIALE, 23030 MAZZO DI VALTELLINA
(Italia)

Numero telefono 0342862032

Ragione sociale CAROLLI SRL

Login S29744RL

Indirizzo e-mail carollisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00648780146

Indirizzo via don P. Costa, 8/A, 23020 PRATA CAMPORTACCIO
(Italia)

Numero telefono 034320032

Ragione sociale COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l.

Login S30046RL

Indirizzo e-mail compagnonigiuseppesrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 12131470150

Indirizzo Viale Tunisia 46, 20124 MILANO (Italia)

Numero telefono 0342945004

Ragione sociale tga&c.costruzioni srls

Login TGA2016

Indirizzo e-mail tgacostruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00997950142

Indirizzo via delle prese, 6, 23017 SONDRIO (Italia)
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Numero telefono 3313306342

Ragione sociale DAPAM SRL

Login 01760180982

Indirizzo e-mail dapam@pec.dapam.it

P. IVA / Cod. Istat 01760180982

Indirizzo VIA PONTE D'USCIO N. 2/C, 25042 BORNO (Italia)

Numero telefono 0364529172

Ragione sociale TECNO GI. STRADE SRL

Login TECNOGISTRADE

Indirizzo e-mail tecnogisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01920910138

Indirizzo VIA UGO FOSCOLO 12, 22070 GRANDATE (Italia)

Numero telefono 031564493

Ragione sociale F.LLI BIANCHI S.R.L.

Login F.LLI BIANCHI S.R.L.

Indirizzo e-mail bianchi.3@postecert.it

P. IVA / Cod. Istat 03037060138

Indirizzo C.so Matteotti 8/A, 23900 LECCO (Italia)

Numero telefono 0342683324

Ragione sociale COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL

Login CARLO DEL MARCO

Indirizzo e-mail info@pec.costruzionieredidelmarco.it

P. IVA / Cod. Istat 00604130146

Indirizzo via valgella 95, 23036 TEGLIO (Italia)

Numero telefono 0342735410

Ragione sociale DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo D- anilo &
C.

Login S30291RL
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Indirizzo e-mail decampoegidioeredi@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00494400146

Indirizzo via ss. stelvio n. 11, 23037 TIRANO (Italia)

Numero telefono 0342701092

Ragione sociale 3V SRL

Login S30866RL

Indirizzo e-mail 3v-vitali-appalti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02603000163

Indirizzo VIA CAMOZZI,2, 24034 CISANO BERGAMASCO (Italia)

Numero telefono 0354381023

Ragione sociale 2SGROUP SRL

Login DENIS86XX

Indirizzo e-mail 2sgroupsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04925750285

Indirizzo VIA Z.A. FOSSETTA, 22, 35020 TERRASSA PADOVANA
(Italia)

Numero telefono 0499501673

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1516012705374

Num. Protocollo Interno 0082176

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo D- anilo &
C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 11.38.25 CET

Offerta economica 5,12200 %

di cui costi del personale 33.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.181,27000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jAFml5pvGNsiJTWzACsmYA==

Hash(SHA-1-Hex):
e70aa290f933ed4f3300b9c33012a63f4b7ecf72

Hash(SHA-256-Hex): c0bf51a77a0bff0f3d0ad8045921e77-
ae422a9689a32ddd1186645d5d6bc5379

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Offerta economica.rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0PKhJmZagndvVD3nZVwSdw==

Hash(SHA-1-Hex):
33ccfbecb72d49debb488b6536dbb15b62ba6143

Hash(SHA-256-Hex): 7d190fc9ba64466802113a39742e64c-
4620ad9075b02ec6920406253b716e2ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516007892208

Num. Protocollo Interno 0081402

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore T E T COSTRUZIONI TRIACA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 10.18.12 CET

Offerta economica 14,40700 %

di cui costi del personale 50.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.181,27000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa .zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jfv+QRJWrt2dAMq5DY6ouA==

Hash(SHA-1-Hex):
5403ccac22e10328f8995184d56abf5a6b620934

Hash(SHA-256-Hex): df857c5c53068c5b3806d12c821cc54-
d8572702249757d3500dddcfa53782c32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Lista categorie .pdf.p7m

Dimensioni: 812 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zyddMe4ecfsKqi0au17JDw==

Hash(SHA-1-Hex):
f235ae7f015ee3caceca63fd210182d6392b4240

Hash(SHA-256-Hex): 0a9ae7b30a2625f50d8d2de881adbbb-
b5dd5036be338942cd31473890496a256

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516006949774

Num. Protocollo Interno 0081242

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 10.02.29 CET

Offerta economica 12,63600 %

di cui costi del personale 34.741,54000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.181,27000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

34.741,54000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9y3BGwpftNGs78w1NlQ8qg==

Hash(SHA-1-Hex):
61814807a2c10a01185caaad0d1e881d645c9c42

Hash(SHA-256-Hex): 7f5c5ad345f4de2dce29cbac148f8ca-
d4a8a22710bb0e5fc948e65cbed15e293

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

LISTA CATEGORIE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XQmvW1s269qXHwt96J001A==

Hash(SHA-1-Hex):
81466b12fb5e905a3b69f6e8b5e57f803ff08b65

Hash(SHA-256-Hex): 5d30f2f1409664255d67cd4bdab68a1-
3639b31e59ea3593166f045812e93bc82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516006356744

Num. Protocollo Interno 0081136

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TECNO GI. STRADE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 9.52.36 CET

Offerta economica 10,75000 %

di cui costi del personale 31.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.181,27000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Sondrio.7z

Dimensioni: 51 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uq969/9sfLpOBgzL0NNGBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c3551c62a5c64bd5b912df45e02d451b106b1e8f

Hash(SHA-256-Hex): f9767567a26c293c2ac24792718665c-
092994c05b5894423e0611be7266381b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Sondrio offerta.7z

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): /IvKT/DJZ+My31J2XYHLww==

Hash(SHA-1-Hex):
0fdc1cfc303ea25a0a3c0f7f4a8d5561d622a3f4

Hash(SHA-256-Hex): 16ae289d436268ecef6b8e19f3c6ef7-
5daee929eaa21ae6bc6c059627a6e9a04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516006153796

Num. Protocollo Interno 0081104

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 9.49.13 CET

Offerta economica 14,01600 %

di cui costi del personale 35.780,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.280,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.181,27000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

amministrativa.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mVni29T4x0f+Xk/2VlM1sA==

Hash(SHA-1-Hex):
2e2a21d1c28d619ddce1ef76b329348ec1009fe8

Hash(SHA-256-Hex): 46240dece75a0d169d1d4283de76ece-
50bb36c82adf009fc205df88c625ad8cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XQhQG+Zyb3i6wI3h1Qeq4w==

Hash(SHA-1-Hex):
a35466d4908812a85e87f2053cdb32aa980d9ea0

Hash(SHA-256-Hex): 881ea5aa5b64c05957aebc30a076bef-
3d2fa925324b6acf76071a2954d155955

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516004297321

Num. Protocollo Interno 0080842

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DURANTE COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 9.18.17 CET

Offerta economica 14,41900 %

di cui costi del personale 16.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.181,27000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iqsdZ3ARnxPR0WJk3DiYmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4097b928cec9120426ccd626d0ff47c76ade5343

Hash(SHA-256-Hex): 9fef9c4493b1130c83b1369722f8ce6-
2c91100826f711a63d8fd0a80655bcc4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

OFFERTA PROVINCIA SONDRIO C.V..pdf.p7m

Dimensioni: 645 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ONcoK75xb4JfA0d7Tfyi2w==

Hash(SHA-1-Hex):
4e33ef01bc56149bb722781f98429496d3f7de6b

Hash(SHA-256-Hex): 533998cf61efb456f8e8b2499d632dc-
24931474a892b7347ba110933d66e7e41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516000863442

Num. Protocollo Interno 0080590

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.LLI BIANCHI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 8.21.03 CET

Offerta economica 12,63800 %

di cui costi del personale 24.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

900,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.181,27000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Dcumnetazione amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RPjYiHvBzOwyNJ0R4t10+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e7604cf1ee1d24e62fcb7b3d504057d332bf1eb3

Hash(SHA-256-Hex): 83b97ec773d58ad485677610874daf2-
d3c4213da9530091c11ef2c9ffc8df36b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Lista categorie.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 64WzMXcXjmvRWiTrfqOrDg==

Hash(SHA-1-Hex):
d5e357726fbecf3d00e643d8728095a6d17a8f4e

Hash(SHA-256-Hex): 281d2bd67dbbe47f2c9a8388f96e531-
601b8e43657120bfa2d880e6d52a591b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1515872704490

Num. Protocollo Interno 0078667

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Gherardi Daniele lavori geneali di costrzi- one di edifici

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 13 gennaio 2018 20.45.04 CET

Offerta economica 21,52900 %

di cui costi del personale 32.303,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.160,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.181,27000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

pdf doc amm sp15.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tbpUeDEuchV8BVLmPKM2TA==
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Hash(SHA-1-Hex):
c792310ae4ce12ecfabbc6b371661f72d1b2af52

Hash(SHA-256-Hex):
bbbed571e61d49523d1bea31d475684-
f4637b7f5719a18bb31092b794d3ac9ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

pdf prezzi sp 15.pdf.p7m

Dimensioni: 187 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DCsCNns8G4N29m43+p03Fg==

Hash(SHA-1-Hex):
38f035dc17a5dfce40569e871d8584725734eca3

Hash(SHA-256-Hex): 2e0b317d2ff9434d2ef8d0f4fba8eb1-
2f59b88620d6b17656c661a7a6826d7a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1515754601983

Num. Protocollo Interno 0065053

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE SOLECO S.C.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 12 gennaio 2018 11.56.41 CET

Offerta economica 18,59000 %

di cui costi del personale 34.741,54000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.181,27000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC AMM.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dc2Yu9CXRBtghnegRJH6gw==

Hash(SHA-1-Hex):
2d8bae55d89b7499ac270b5f8592f7dd15c98979

Hash(SHA-256-Hex): 1170216aa64926af22f4ab6ac053a80-
78f13347359d60e1e6746fc904153f42a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

LISTA CATEGORIE COMPILATA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uC2THcdUe+tMbnSiGEKApQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
5d1816fed73110b3693ad82687d9c7959eeccf75

Hash(SHA-256-Hex): a0847db709bc9a8fa242d3a21b4158c-
6c09e6f3e528b00c823ca153c21133314

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1515751785000

Num. Protocollo Interno 0064628

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BETTINESCHI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 11.09.45 CET

Offerta economica 11,21000 %

di cui costi del personale 23.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

590,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.181,27000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): E2DOwqDs+yneIiFAn56AjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
abe41ad85177da62ddb49562e65ba256be3a94b7

Hash(SHA-256-Hex): 0113bad85953048eab4477cfc03ebc4-
1890abcea37b1f2d5c66d6b4a1d7666b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

LISTA.pdf.p7m

Dimensioni: 913 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KonDaIPl3IxZqlCs4PCVDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f1f4c9439048125e0839c007bcb8481b356ae249

Hash(SHA-256-Hex):
b00f79b36622bb0c5ddb067a36a88b2-
43159c4fc20acf8fd694b4e64ff2d7659

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515747664619

Num. Protocollo Interno 0064081
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 10.01.04 CET

Offerta economica 15,84000 %

di cui costi del personale 28.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.181,27000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PpdJ8i2DgSltVHYPKgx0bg==

Hash(SHA-1-Hex):
640228d41111800916aad6b4ffdd2cb659076176

Hash(SHA-256-Hex): 681037384f8e1970f4e02fa2239725b-
ca9fd4338ea9aeca31263ffea9d48cf4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

LISTA DELLE FORNITURE.pdf.p7m

Dimensioni: 425 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gCD+9nrFdilCFj3Wluj8/g==

Hash(SHA-1-Hex):
e296bd0da1a4af4ce81f7ef2cbddfacd7bf9d723

Hash(SHA-256-Hex): 89cde6c8df616dfcd5ca1eb9bd54eca-
6727498217361024f2685e00b226d9015

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1515684058321

Num. Protocollo Interno 0057786

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUZIONI CERRI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 16.20.58 CET

Offerta economica 12,10400 %

di cui costi del personale 24.250,00000 EUR



Report della Procedura Intervento di manutenzione straordinaria strada provinciale n. 15 dirB
Tornadu' - Chiesa In Valmalenco, consolidamento muratura e posa barriere tra il km 3+300
e il km 3+500 in comune di Torre Santa M... n. 92400401 effettuata da Provincia di Sondrio

28

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.910,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.181,27000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HXM+hXGhLJ3VyTmUCugXNA==

Hash(SHA-1-Hex):
df738ae322b386ecf522aa774df631dc8b51de52

Hash(SHA-256-Hex): e915b2b0d751862eb163ce114abe15a-
17e1a35c791ece7f1a5365be5f12ecedc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

lista categorie.pdf.p7m

Dimensioni: 252 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lgwdO7GlvXcMituQU2aQyw==

Hash(SHA-1-Hex):
70926610e7302a609b7ede3392f3877228facc0f

Hash(SHA-256-Hex):
e402955463ed876a964603b2247250a-
aa75709995342dd88b869c5f434bf5092

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515667927529

Num. Protocollo Interno 0056241

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DAPAM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 11.52.07 CET

Offerta economica 18,38400 %

di cui costi del personale 24.377,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

702,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.181,27000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OZQC5211ma3TUAL08KHZUA==

Hash(SHA-1-Hex):
567304b54f5188051cf4282b22d84947e5fa7a7b

Hash(SHA-256-Hex): 787ab9ee615b1399a028ebf1f5b2a57-
5b90a3ac493cb3365ecbfb54397f2487b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Lista categorie.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tOYMsorSSE8yAwyL7jrMTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
51891e4beb99bdab6a736306db45256c2eb61e8a

Hash(SHA-256-Hex): c49a058dc56947627abf9321315587f-
3e6a1b04672d9c85c56a8bb8c3c5fe95c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1516012705374

Fornitore DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo Danilo & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 11.38.25 CET

Sconto 5,12200 %

Punteggio economico 23,79

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 23,79

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jAFml5pvGNsiJTWzACsmYA==

Hash(SHA-1-Hex):
e70aa290f933ed4f3300b9c33012a63f4b7ecf72

Hash(SHA-256-Hex): c0bf51a77a0bff0f3d0ad8045921e77-
ae422a9689a32ddd1186645d5d6bc5379

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Offerta economica.rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0PKhJmZagndvVD3nZVwSdw==



Report della Procedura Intervento di manutenzione straordinaria strada provinciale n. 15 dirB
Tornadu' - Chiesa In Valmalenco, consolidamento muratura e posa barriere tra il km 3+300
e il km 3+500 in comune di Torre Santa M... n. 92400401 effettuata da Provincia di Sondrio

32

Hash(SHA-1-Hex):
33ccfbecb72d49debb488b6536dbb15b62ba6143

Hash(SHA-256-Hex): 7d190fc9ba64466802113a39742e64c-
4620ad9075b02ec6920406253b716e2ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1516007892208

Fornitore T E T COSTRUZIONI TRIACA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 10.18.12 CET

Sconto 14,40700 %

Punteggio economico 66,92

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 66,92

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa .zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jfv+QRJWrt2dAMq5DY6ouA==

Hash(SHA-1-Hex):
5403ccac22e10328f8995184d56abf5a6b620934
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Hash(SHA-256-Hex): df857c5c53068c5b3806d12c821cc54-
d8572702249757d3500dddcfa53782c32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Lista categorie .pdf.p7m

Dimensioni: 812 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zyddMe4ecfsKqi0au17JDw==

Hash(SHA-1-Hex):
f235ae7f015ee3caceca63fd210182d6392b4240

Hash(SHA-256-Hex): 0a9ae7b30a2625f50d8d2de881adbbb-
b5dd5036be338942cd31473890496a256

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1516006949774

Fornitore COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 10.02.29 CET

Sconto 12,63600 %

Punteggio economico 58,69

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 58,69

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9y3BGwpftNGs78w1NlQ8qg==

Hash(SHA-1-Hex):
61814807a2c10a01185caaad0d1e881d645c9c42

Hash(SHA-256-Hex): 7f5c5ad345f4de2dce29cbac148f8ca-
d4a8a22710bb0e5fc948e65cbed15e293

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

LISTA CATEGORIE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XQmvW1s269qXHwt96J001A==

Hash(SHA-1-Hex):
81466b12fb5e905a3b69f6e8b5e57f803ff08b65

Hash(SHA-256-Hex): 5d30f2f1409664255d67cd4bdab68a1-
3639b31e59ea3593166f045812e93bc82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1516006356744

Fornitore TECNO GI. STRADE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 9.52.36 CET
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Sconto 10,75000 %

Punteggio economico 49,93

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 49,93

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Sondrio.7z

Dimensioni: 51 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uq969/9sfLpOBgzL0NNGBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c3551c62a5c64bd5b912df45e02d451b106b1e8f

Hash(SHA-256-Hex): f9767567a26c293c2ac24792718665c-
092994c05b5894423e0611be7266381b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Sondrio offerta.7z

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /IvKT/DJZ+My31J2XYHLww==

Hash(SHA-1-Hex):
0fdc1cfc303ea25a0a3c0f7f4a8d5561d622a3f4

Hash(SHA-256-Hex): 16ae289d436268ecef6b8e19f3c6ef7-
5daee929eaa21ae6bc6c059627a6e9a04
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1516006153796

Fornitore COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 9.49.13 CET

Sconto 14,01600 %

Punteggio economico 65,10

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 65,10

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

amministrativa.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mVni29T4x0f+Xk/2VlM1sA==

Hash(SHA-1-Hex):
2e2a21d1c28d619ddce1ef76b329348ec1009fe8

Hash(SHA-256-Hex): 46240dece75a0d169d1d4283de76ece-
50bb36c82adf009fc205df88c625ad8cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XQhQG+Zyb3i6wI3h1Qeq4w==

Hash(SHA-1-Hex):
a35466d4908812a85e87f2053cdb32aa980d9ea0

Hash(SHA-256-Hex): 881ea5aa5b64c05957aebc30a076bef-
3d2fa925324b6acf76071a2954d155955

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1516004297321

Fornitore DURANTE COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 9.18.17 CET

Sconto 14,41900 %

Punteggio economico 66,97

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 66,97

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 6 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iqsdZ3ARnxPR0WJk3DiYmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4097b928cec9120426ccd626d0ff47c76ade5343

Hash(SHA-256-Hex): 9fef9c4493b1130c83b1369722f8ce6-
2c91100826f711a63d8fd0a80655bcc4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

OFFERTA PROVINCIA SONDRIO C.V..pdf.p7m

Dimensioni: 645 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ONcoK75xb4JfA0d7Tfyi2w==

Hash(SHA-1-Hex):
4e33ef01bc56149bb722781f98429496d3f7de6b

Hash(SHA-256-Hex): 533998cf61efb456f8e8b2499d632dc-
24931474a892b7347ba110933d66e7e41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1516000863442

Fornitore F.LLI BIANCHI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 8.21.03 CET

Sconto 12,63800 %

Punteggio economico 58,70

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 58,70

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Dcumnetazione amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RPjYiHvBzOwyNJ0R4t10+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e7604cf1ee1d24e62fcb7b3d504057d332bf1eb3

Hash(SHA-256-Hex): 83b97ec773d58ad485677610874daf2-
d3c4213da9530091c11ef2c9ffc8df36b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Lista categorie.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 64WzMXcXjmvRWiTrfqOrDg==

Hash(SHA-1-Hex):
d5e357726fbecf3d00e643d8728095a6d17a8f4e

Hash(SHA-256-Hex): 281d2bd67dbbe47f2c9a8388f96e531-
601b8e43657120bfa2d880e6d52a591b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1515872704490

Fornitore Gherardi Daniele lavori geneali di costrzione di edifici
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 13 gennaio 2018 20.45.04 CET

Sconto 21,52900 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

pdf doc amm sp15.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tbpUeDEuchV8BVLmPKM2TA==

Hash(SHA-1-Hex):
c792310ae4ce12ecfabbc6b371661f72d1b2af52

Hash(SHA-256-Hex):
bbbed571e61d49523d1bea31d475684-
f4637b7f5719a18bb31092b794d3ac9ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

pdf prezzi sp 15.pdf.p7m

Dimensioni: 187 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): DCsCNns8G4N29m43+p03Fg==

Hash(SHA-1-Hex):
38f035dc17a5dfce40569e871d8584725734eca3

Hash(SHA-256-Hex): 2e0b317d2ff9434d2ef8d0f4fba8eb1-
2f59b88620d6b17656c661a7a6826d7a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1515754601983

Fornitore CONSORZIO STABILE SOLECO S.C.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 11.56.41 CET

Sconto 18,59000 %

Punteggio economico 86,35

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,35

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC AMM.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dc2Yu9CXRBtghnegRJH6gw==

Hash(SHA-1-Hex):
2d8bae55d89b7499ac270b5f8592f7dd15c98979
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Hash(SHA-256-Hex): 1170216aa64926af22f4ab6ac053a80-
78f13347359d60e1e6746fc904153f42a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

LISTA CATEGORIE COMPILATA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uC2THcdUe+tMbnSiGEKApQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5d1816fed73110b3693ad82687d9c7959eeccf75

Hash(SHA-256-Hex): a0847db709bc9a8fa242d3a21b4158c-
6c09e6f3e528b00c823ca153c21133314

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1515751785000

Fornitore BETTINESCHI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 11.09.45 CET

Sconto 11,21000 %

Punteggio economico 52,07

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 52,07

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): E2DOwqDs+yneIiFAn56AjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
abe41ad85177da62ddb49562e65ba256be3a94b7

Hash(SHA-256-Hex): 0113bad85953048eab4477cfc03ebc4-
1890abcea37b1f2d5c66d6b4a1d7666b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

LISTA.pdf.p7m

Dimensioni: 913 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KonDaIPl3IxZqlCs4PCVDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f1f4c9439048125e0839c007bcb8481b356ae249

Hash(SHA-256-Hex):
b00f79b36622bb0c5ddb067a36a88b2-
43159c4fc20acf8fd694b4e64ff2d7659

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1515747664619

Fornitore COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 10.01.04 CET
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Sconto 15,84000 %

Punteggio economico 73,58

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,58

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PpdJ8i2DgSltVHYPKgx0bg==

Hash(SHA-1-Hex):
640228d41111800916aad6b4ffdd2cb659076176

Hash(SHA-256-Hex): 681037384f8e1970f4e02fa2239725b-
ca9fd4338ea9aeca31263ffea9d48cf4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

LISTA DELLE FORNITURE.pdf.p7m

Dimensioni: 425 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gCD+9nrFdilCFj3Wluj8/g==

Hash(SHA-1-Hex):
e296bd0da1a4af4ce81f7ef2cbddfacd7bf9d723

Hash(SHA-256-Hex): 89cde6c8df616dfcd5ca1eb9bd54eca-
6727498217361024f2685e00b226d9015
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1515684058321

Fornitore COSTRUZIONI CERRI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 16.20.58 CET

Sconto 12,10400 %

Punteggio economico 56,22

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 56,22

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HXM+hXGhLJ3VyTmUCugXNA==

Hash(SHA-1-Hex):
df738ae322b386ecf522aa774df631dc8b51de52

Hash(SHA-256-Hex): e915b2b0d751862eb163ce114abe15a-
17e1a35c791ece7f1a5365be5f12ecedc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

lista categorie.pdf.p7m

Dimensioni: 252 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lgwdO7GlvXcMituQU2aQyw==

Hash(SHA-1-Hex):
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Hash(SHA-256-Hex):
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aa75709995342dd88b869c5f434bf5092

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1515667927529

Fornitore DAPAM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 11.52.07 CET

Sconto 18,38400 %

Punteggio economico 85,39

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,39

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OZQC5211ma3TUAL08KHZUA==

Hash(SHA-1-Hex):
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Hash(SHA-256-Hex): 787ab9ee615b1399a028ebf1f5b2a57-
5b90a3ac493cb3365ecbfb54397f2487b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Lista categorie.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tOYMsorSSE8yAwyL7jrMTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
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Hash(SHA-256-Hex): c49a058dc56947627abf9321315587f-
3e6a1b04672d9c85c56a8bb8c3c5fe95c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 25 gennaio 2018
15.36.18 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Intervento di
manutenzione straordinaria stra-
da provinciale n. 15 dirB Tor-
nadu' - Chiesa In Valmalenco,
consolidamento muratura e posa
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Data Oggetto Testo

barriere tra il km 3+300 e il km
3+500 in comune di Torre Santa
Maria (ID 92400401) è iniziata.

giovedì 25 gennaio 2018
15.35.20 CET

Coefficiente per calcolo anoma-
lia

Si è proceduto al sorteggio
del coefficiente per il calco-
lo dell`anomalia. Il coefficiente
sorteggiato è 0.60

giovedì 25 gennaio 2018
15.34.38 CET

Metodo calcolo anomalia Si è proceduto al sorteggio del
metodo di calcolo dell`anomalia.
Il metodo sorteggiato risulta
quello indicato all`Art. 97, com-
ma 2, lettera e del D. Lgs.
50/2016

giovedì 25 gennaio 2018
15.34.35 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516012705374) della Procedu-
ra Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
km 3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 25 gennaio 2018
15.34.35 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516007892208) della Procedu-
ra Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
km 3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 25 gennaio 2018
15.34.35 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516006949774) della Procedu-
ra Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
km 3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 25 gennaio 2018
15.34.35 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516006153796) della Procedu-
ra Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
km 3+300 e il km 3+500 in co-
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Data Oggetto Testo

mune di Torre Santa Maria (ID
92400401) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 25 gennaio 2018
15.34.35 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516006356744) della Procedu-
ra Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
km 3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 25 gennaio 2018
15.34.34 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516004297321) della Procedu-
ra Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
km 3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 25 gennaio 2018
15.34.34 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515872704490) della Procedu-
ra Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
km 3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 25 gennaio 2018
15.34.34 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515754601983) della Procedu-
ra Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
km 3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 25 gennaio 2018
15.34.34 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516000863442) della Procedu-
ra Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
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Data Oggetto Testo

km 3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 25 gennaio 2018
15.34.32 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515667927529) della Procedu-
ra Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
km 3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 25 gennaio 2018
15.34.32 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515684058321) della Procedu-
ra Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
km 3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 25 gennaio 2018
15.34.32 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515747664619) della Procedu-
ra Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
km 3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 25 gennaio 2018
15.34.32 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515751785000) della Procedu-
ra Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
km 3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018
17.44.23 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516007892208) della Procedu-
ra Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
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Data Oggetto Testo

muratura e posa barriere tra il
km 3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401) non è completa. Si
prega di inviare maggiore docu-
mentazione: In ottemperanza ai
disposti dell’art. 83, comma 9,
del D.Lgs. 50/2016 invito code-
sta ditta a integrare i documenti
di gara trasmettendo la dichiara-
zione DGUE integrata dalle di-
chiarazioni richieste dal discipli-
nare di gara (pag. 7 e 8) punto 2
– documentazione amministrati-
va lettere: da lettera d) a lettera l)
(come indicato nel DGUE messo
a disposizione dalla stazione ap-
paltante), entro martedì 23 gen-
naio 2018, ore 18,00. In man-
canza il concorrente sarà escluso
dalla gara .

giovedì 18 gennaio 2018
17.43.35 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516006356744) della Procedu-
ra Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
km 3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401) non è completa. Si
prega di inviare maggiore docu-
mentazione: In ottemperanza ai
disposti dell’art. 83, comma 9,
del D.Lgs. 50/2016 invito code-
sta ditta a integrare i documenti
di gara trasmettendo la dichiara-
zione DGUE integrata dalle di-
chiarazioni richieste dal discipli-
nare di gara (pag. 7 e 8) punto 2
– documentazione amministrati-
va lettere: da lettera d) a lettera l)
(come indicato nel DGUE messo
a disposizione dalla stazione ap-
paltante), entro martedì 23 gen-
naio 2018, ore 18,00. In man-
canza il concorrente sarà escluso
dalla gara .

giovedì 18 gennaio 2018
17.42.35 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516000863442) della Procedu-
ra Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
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Data Oggetto Testo

km 3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401) non è completa. Si
prega di inviare maggiore docu-
mentazione: In ottemperanza ai
disposti dell’art. 83, comma 9,
del D.Lgs. 50/2016 invito code-
sta ditta a integrare i documenti
di gara trasmettendo la dichiara-
zione DGUE integrata dalle di-
chiarazioni richieste dal discipli-
nare di gara (pag. 7 e 8) punto 2
– documentazione amministrati-
va lettere: da lettera d) a lettera l)
(come indicato nel DGUE messo
a disposizione dalla stazione ap-
paltante), entro martedì 23 gen-
naio 2018, ore 18,00. In man-
canza il concorrente sarà escluso
dalla gara .

giovedì 18 gennaio 2018 9.42.08
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore TECNOGISTRA-
DE sulla Procedura con ID
92400401 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.42.08
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore
DRNGNN65H23Z133I sulla
Procedura con ID 92400401 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.42.08
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S30046RL sulla
Procedura con ID 92400401 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.42.08
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S30291RL sulla
Procedura con ID 92400401 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.42.08
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore edillampo sulla
Procedura con ID 92400401 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.42.08
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore lucatri sulla Proce-
dura con ID 92400401 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.42.08
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore F.LLI BIANCHI
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Data Oggetto Testo

S.R.L. sulla Procedura con ID
92400401 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.42.08
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore pozzoni miriam sul-
la Procedura con ID 92400401
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.42.08
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore consorziosole-
co sulla Procedura con ID
92400401 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.42.08
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore betti57 sulla Proce-
dura con ID 92400401 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.42.08
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore CARLO DEL
MARCO sulla Procedura con ID
92400401 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.42.08
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S30299RL sulla
Procedura con ID 92400401 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.42.08
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore 01760180982 sul-
la Procedura con ID 92400401
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 15 gennaio 2018 12.01.42
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Intervento di ma-
nutenzione straordinaria strada
provinciale n. 15 dirB Tornadu'
- Chiesa In Valmalenco, consoli-
damento muratura e posa barrie-
re tra il km 3+300 e il km 3+500
in comune di Torre Santa Maria
(ID 92400401).

lunedì 15 gennaio 2018 11.38.25
CET

Invio Offerta L`offerente DE CAMPO EGI-
DIO EREDI s.n.c. di De Campo
Danilo & C. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato In-
tervento di manutenzione straor-
dinaria strada provinciale n. 15
dirB Tornadu' - Chiesa In Val-
malenco, consolidamento mura-
tura e posa barriere tra il km
3+300 e il km 3+500 in co-
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mune di Torre Santa Maria (ID
92400401).

lunedì 15 gennaio 2018 10.18.12
CET

Invio Offerta L`offerente T E T COSTRU-
ZIONI TRIACA S.R.L. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Intervento di manuten-
zione straordinaria strada pro-
vinciale n. 15 dirB Tornadu' -
Chiesa In Valmalenco, consoli-
damento muratura e posa barrie-
re tra il km 3+300 e il km 3+500
in comune di Torre Santa Maria
(ID 92400401).

lunedì 15 gennaio 2018 10.02.29
CET

Invio Offerta L`offerente COMPAGNONI
GIUSEPPE s.r.l. ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
km 3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401).

lunedì 15 gennaio 2018 9.52.36
CET

Invio Offerta L`offerente TECNO GI. STRA-
DE SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Interven-
to di manutenzione straordina-
ria strada provinciale n. 15 dirB
Tornadu' - Chiesa In Valmalen-
co, consolidamento muratura e
posa barriere tra il km 3+300 e
il km 3+500 in comune di Torre
Santa Maria (ID 92400401).

lunedì 15 gennaio 2018 9.49.13
CET

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI
EDIL LAMPO S.R.L. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
km 3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401).

lunedì 15 gennaio 2018 9.18.17
CET

Invio Offerta L`offerente DURANTE CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Intervento di manutenzione
straordinaria strada provinciale
n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa
In Valmalenco, consolidamento
muratura e posa barriere tra il
km 3+300 e il km 3+500 in co-
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mune di Torre Santa Maria (ID
92400401).

lunedì 15 gennaio 2018 8.21.03
CET

Invio Offerta L`offerente F.LLI BIANCHI
S.R.L. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Interven-
to di manutenzione straordina-
ria strada provinciale n. 15 dirB
Tornadu' - Chiesa In Valmalen-
co, consolidamento muratura e
posa barriere tra il km 3+300 e
il km 3+500 in comune di Torre
Santa Maria (ID 92400401).

sabato 13 gennaio 2018 20.45.04
CET

Invio Offerta L`offerente Gherardi Daniele la-
vori geneali di costrzione di
edifici ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Interven-
to di manutenzione straordina-
ria strada provinciale n. 15 dirB
Tornadu' - Chiesa In Valmalen-
co, consolidamento muratura e
posa barriere tra il km 3+300 e
il km 3+500 in comune di Torre
Santa Maria (ID 92400401).

venerdì 12 gennaio 2018
11.56.41 CET

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO STA-
BILE SOLECO S.C.R.L. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Intervento di manuten-
zione straordinaria strada pro-
vinciale n. 15 dirB Tornadu' -
Chiesa In Valmalenco, consoli-
damento muratura e posa barrie-
re tra il km 3+300 e il km 3+500
in comune di Torre Santa Maria
(ID 92400401).

venerdì 12 gennaio 2018
11.09.45 CET

Invio Offerta L`offerente BETTINESCHI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Interven-
to di manutenzione straordina-
ria strada provinciale n. 15 dirB
Tornadu' - Chiesa In Valmalen-
co, consolidamento muratura e
posa barriere tra il km 3+300 e
il km 3+500 in comune di Torre
Santa Maria (ID 92400401).

venerdì 12 gennaio 2018
10.01.04 CET

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI
EREDI DEL MARCO SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Intervento di ma-
nutenzione straordinaria strada
provinciale n. 15 dirB Tornadu'
- Chiesa In Valmalenco, consoli-
damento muratura e posa barrie-
re tra il km 3+300 e il km 3+500



Report della Procedura Intervento di manutenzione straordinaria strada provinciale n. 15 dirB
Tornadu' - Chiesa In Valmalenco, consolidamento muratura e posa barriere tra il km 3+300
e il km 3+500 in comune di Torre Santa M... n. 92400401 effettuata da Provincia di Sondrio

56

Data Oggetto Testo

in comune di Torre Santa Maria
(ID 92400401).

giovedì 11 gennaio 2018
16.20.58 CET

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI
CERRI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato In-
tervento di manutenzione straor-
dinaria strada provinciale n. 15
dirB Tornadu' - Chiesa In Val-
malenco, consolidamento mura-
tura e posa barriere tra il km
3+300 e il km 3+500 in co-
mune di Torre Santa Maria (ID
92400401).

giovedì 11 gennaio 2018
11.52.07 CET

Invio Offerta L`offerente DAPAM SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Intervento di manuten-
zione straordinaria strada pro-
vinciale n. 15 dirB Tornadu' -
Chiesa In Valmalenco, consoli-
damento muratura e posa barrie-
re tra il km 3+300 e il km 3+500
in comune di Torre Santa Maria
(ID 92400401).

martedì 19 dicembre 2017
16.12.57 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Intervento di
manutenzione straordinaria stra-
da provinciale n. 15 dirB Tor-
nadu' - Chiesa In Valmalenco,
consolidamento muratura e posa
barriere tra il km 3+300 e il km
3+500 in comune di Torre Santa
Maria (ID 92400401).

martedì 19 dicembre 2017
16.12.48 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Interven-
to di manutenzione straordina-
ria strada provinciale n. 15 dirB
Tornadu' - Chiesa In Valmalen-
co, consolidamento muratura e
posa barriere tra il km 3+300 e
il km 3+500 in comune di Torre
Santa Maria (ID 92400401). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 93355750
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Data di invio giovedì 18 gennaio 2018 19.02.26 CET

Mittente F.LLI BIANCHI S.R.L. (F.LLI BIANCHI S.R.L.)

Destinatari Pedranzini Cesare (Pedranzini Cesare), ricevuto in data gio-
vedì 25 gennaio 2018 15.28.32 CET

Oggetto del Messaggio Integrazione documenti procedura Intervento di manutenzio-
ne straordinaria Strada Provinciale n.15 dirB Tornadù

Testo del Messaggio Buonasera, in allegato la documentazione aggiuntiva richie-
sta. Cordiali saluti Marco Bianchi F.LLI BIANCHI S.R.L.

Allegato Dichiarazioni finali D.G.U.E..pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BIANCHI MARCO

Hash(MD5-Base64): dkFNnLI/gt4iCICkIy7Kqg==

Hash(SHA-1-Hex):
521a9cb6eadb12b6a5fbc5fe005686c73249b0e6

Hash(SHA-256-Hex): e6bee09930d25392d476a34aad23f05-
d936b3e9ef7a8e613f54af62810910504

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93595418

Data di invio venerdì 19 gennaio 2018 10.52.39 CET

Mittente TECNO GI. STRADE SRL (TECNO GI. STRADE SRL)

Destinatari Pedranzini Cesare (Pedranzini Cesare), ricevuto in data gio-
vedì 25 gennaio 2018 15.26.39 CET

Oggetto del Messaggio RE: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA STRADA PROVINCIALE N. 15 DIRB

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Comunico che il giorno 25 gennaio 2018 alle ore 15:30 presso
l'ufficio viabilità si terrà la seconda seduta pubblica della gara
in oggetto. Cordiali saluti

Allegato Provincia di SONDRIO integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
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Firmatari: RODA STEFANO

Hash(MD5-Base64): JW2cV1rwxRYYHaWtDF2A1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
48e89d1c2e55651c97da3f73368ab0fef84c53e2

Hash(SHA-256-Hex): 35f7f362894dc46deaff166a183de65-
82dbd508c4a9558bdb32bfd4a0d56e7fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93752883

Data di invio martedì 23 gennaio 2018 14.58.50 CET

Mittente T E T COSTRUZIONI TRIACA S.R.L. (T E T COSTRU-
ZIONI TRIACA S.R.L. )

Destinatari Pedranzini Cesare (Pedranzini Cesare), ricevuto in data gio-
vedì 25 gennaio 2018 15.25.13 CET

Oggetto del Messaggio RE: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA STRADA PROVINCIALE N. 15 DIRB

Testo del Messaggio Buongiorno, come da pec ricevuta il 18/01/2018 alleghiamo
la seguente documentazione mancante. Distinti Saluti

Allegato Documenti TET .zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): G7gFMOgKD0BvsglNfKzskg==

Hash(SHA-1-Hex):
157baef06e64200af7d2b522c9a662967a02799e

Hash(SHA-256-Hex): c36d7e11d0daf2894c827f97aa9f28d-
73c887bb4dd517293e8a92791e5017096

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93340622

Data di invio giovedì 18 gennaio 2018 17.29.13 CET
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Mittente Provincia di Sondrio (Pedranzini Cesare)

Destinatari Gherardi Daniele lavori geneali di costrzione di edifici (Ghe-
rardi Daniele lavori geneali di costrzione di edifici), non rice-
vuto; BETTINESCHI SRL (BETTINESCHI SRL), non rice-
vuto; DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo Da-
nilo & C. (DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Cam-
po Danilo & C.), non ricevuto; DURANTE COSTRUZIO-
NI SRL (DURANTE COSTRUZIONI SRL), non ricevuto;
TECNO GI. STRADE SRL (TECNO GI. STRADE SRL), ri-
cevuto in data venerdì 19 gennaio 2018 9.56.47 CET; T E
T COSTRUZIONI TRIACA S.R.L. (T E T COSTRUZIONI
TRIACA S.R.L. ), ricevuto in data martedì 23 gennaio 2018
11.21.31 CET; COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL
(COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL), non ricevu-
to; DAPAM SRL (DAPAM SRL), non ricevuto; COSTRU-
ZIONI EDIL LAMPO S.R.L. (COSTRUZIONI EDIL LAM-
PO S.R.L.), non ricevuto; COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l.
(COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l.), non ricevuto; CONSOR-
ZIO STABILE SOLECO S.C.R.L. (CONSORZIO STABI-
LE SOLECO S.C.R.L.), non ricevuto; COSTRUZIONI CER-
RI SRL (COSTRUZIONI CERRI SRL), non ricevuto; F.LLI
BIANCHI S.R.L. (F.LLI BIANCHI S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADA PROVINCIALE N. 15 DIRB

Testo del Messaggio Comunico che il giorno 25 gennaio 2018 alle ore 15:30 presso
l'ufficio viabilità si terrà la seconda seduta pubblica della gara
in oggetto. Cordiali saluti

Id Messaggio 93058047

Data di invio giovedì 11 gennaio 2018 9.43.26 CET

Mittente 3V SRL (3V SRL)

Destinatari Pedranzini Cesare (Pedranzini Cesare), ricevuto in data lunedì
15 gennaio 2018 13.42.22 CET

Oggetto del Messaggio ringraziamento

Testo del Messaggio Buongiorno. In risposta alla lettera d'invito, questa Ditta, rin-
graziando per l'opportunità concessale, dichiara di non parte-
cipare alla gara indicata in oggetto. Certi di una futura possi-
bile collaborazione porgiamo cordiali saluti. 3V SRL

Id Messaggio 92547771

Data di invio giovedì 21 dicembre 2017 15.20.26 CET

Mittente Provincia di Sondrio (Pedranzini Cesare)

Destinatari tga&c.costruzioni srls (tga&c.costruzioni srls), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio RE: DELUCIDAZIONI SUBAPPALTO

Testo del Messaggio Buongiorno, la disciplina del subappalto prevista negli atti di
gara è quella indicata dall'art. 105, c. 4 del d.lgs. 50/2016.
L'impresa potrà quindi subappaltare solo a imprese che non
hanno partecipato alla procedura. Per la definizione di su-
bappalto si rimanda comunque all'art. 105, comma 2, del
d.lgs. 50/2016. Distinti saluti Il RUP Ing. Angelo COlom-
bi --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, in merito al punto k relativo alle dichiarazioni ai
fini del subappalto, desideriamo mettere a conoscenza la Vs
amministrazione che la normativa vieta il subappalto alle im-
prese partecipanti alla stessa gara solo nelle zone ad alta den-
sità mafiosa. Siamo a conoscenza del fatto che negli scorsi
anni le imprese della zona, essendo in numero minimo, si era-
no opposte a tale richiesta espressamente citata anche nel Vs
bando (comuni di Morbegno e Delebio). L' opposizione era
stata riconosciuta come valida. Solleviamo dunque una que-
stione: nel caso partecipassero a questa procedura le imprese
che nella nostra zona eseguono lavori di asfaltatura (4 o 5 im-
prese in totale), come sarebbe possibile per la ditta aggiudica-
taria procedere ai lavori di asfaltatura se non affidandoci ad
altre imprese fuori dalla provincia, avendo specificato che non
sarà autorizzato il subappalto ai soggetti che in qualunque for-
ma hanno partecipato alla procedura in questione? Restando
in attesa di un gentile, repentino riscontro, porgiamo Cordiali
saluti.

Id Messaggio 92462927

Data di invio mercoledì 20 dicembre 2017 12.14.47 CET

Mittente tga&c.costruzioni srls (tga&c.costruzioni srls)

Destinatari Pedranzini Cesare (Pedranzini Cesare), ricevuto in data gio-
vedì 21 dicembre 2017 15.11.46 CET

Oggetto del Messaggio DELUCIDAZIONI SUBAPPALTO

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito al punto k relativo alle dichiarazioni ai
fini del subappalto, desideriamo mettere a conoscenza la Vs
amministrazione che la normativa vieta il subappalto alle im-
prese partecipanti alla stessa gara solo nelle zone ad alta den-
sità mafiosa. Siamo a conoscenza del fatto che negli scorsi
anni le imprese della zona, essendo in numero minimo, si era-
no opposte a tale richiesta espressamente citata anche nel Vs
bando (comuni di Morbegno e Delebio). L' opposizione era
stata riconosciuta come valida. Solleviamo dunque una que-
stione: nel caso partecipassero a questa procedura le imprese
che nella nostra zona eseguono lavori di asfaltatura (4 o 5 im-
prese in totale), come sarebbe possibile per la ditta aggiudica-
taria procedere ai lavori di asfaltatura se non affidandoci ad
altre imprese fuori dalla provincia, avendo specificato che non
sarà autorizzato il subappalto ai soggetti che in qualunque for-
ma hanno partecipato alla procedura in questione? Restando
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in attesa di un gentile, repentino riscontro, porgiamo Cordiali
saluti.

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data lunedì 29 gennaio 2018 16.01.38 CET

Commento REPORT DI PROCEDURA INTERMEDIO

Numero di protocollo interno 0326722


	Report della Procedura Intervento di manutenzione straordinaria strada provinciale n. 15 dirB Tornadu' - Chiesa In Valmalenco, consolidamento muratura e posa barriere tra il km 3+300 e il km 3+500 in comune di Torre Santa M... n. 92400401 effettuata da Provincia di Sondrio
	Sommario
	Documentazione della Procedura
	Configurazione della Procedura
	Composizione della Commissione di valutazione
	Partecipanti alla Procedura
	Gara aggregata
	Riepilogo Offerte
	Attribuzione dei Punteggi
	Registro di controllo
	Comunicazioni di Procedura
	Verbali intermedi

