	PROFESSIONISTA	indirizzo	cap città	fax	telefono	indirizzo mail	verifica documentazione per ammissione
1	Studio Tecnico Grecchi Ing. Marino	Via Roma, 75	46020 QUINGENTOLE (MN)	0386 42622	0386 42313	studiogrecchi@msn.com	Ammesso
2	Studio Tecnico SB geom. Simone Bellero	Via Poncerini, 12	23020 MONTAGNA IN VALT.NA	0342 380900	3334701276	info@studiotecnicosb.it	Ammesso
3	Studio Bradaschia s.r.l.	Via Ponchielli, 3	34122 TRIESTE	040 364510	040 364510	bradaschia@ilprogetto.it	NON Ammesso (non ha inserito in busta chiusa l'offerta economica e metodologica come previsto nel bando)
4	Dott. Ing. Ivan De Benedetto	Via Matteotti, 134	18038 SAN REMO (IM)	018 4531534	3331214618	ivan.de@libero.it	Ammesso
5	Studio di Ing. Civile-Idraulica Ing. Matteo Schena	Via Btg. Morbegno, 5	23032 BORMIO (SO)				Ammesso
6	Dr. Ing. Maurizio Pedrini	Via Roma, 152	23030 CEPINA VALDISOTTO (SO)	0342 950104	0342 950104		Ammesso
7	Ing. Bellotti Claudio	Via Roma, 46	23038 VALDIDENTRO (SO)				Ammesso
8	Ing. Andrea Virgili	Via G. Rodigari, 30	47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)	0541 941211	340 9805305		Ammesso
9	Ing. Paolo Bonvecchio	Via Maso Pradi, 46	38040 VATTARO (TN)				Ammesso
10	Arch. Spampinato Andrea	Via Isarco, 7	20811 CESANO MADERNO (MB)				NON Ammesso (non ha dichiarato il possesso del requisito art. 98 del D.lgs 81/2008)
11	Dott. Arch. Umberto Maffè	Via Novara, 55	28065 CERANO (NO)	0321 772914	0321726863	info@studiomaffe.it	Ammesso
12	Geom. Andrea Tralli	Via G. Matteotti, 22	46020 PIEVE DI CORIANO (MN)				Ammesso
13	Coprogetto 71 studio tecnico associato Ing. F. Benetti	Piazzetta Gualzetti, 10	23100 SONDRIO	0342 514965	0342 217274/5	segreteria@coprogetto71.it	Ammesso
14	Dott. Ing. Matteo Zubiani	Via Trento, 2	23035 SONDALO (SO)		0342 801824		Ammesso
15	SP Studio Pedrazzoli Pedrazzoli ingegner Cristiana	Via Giuliani, 10	23100 SONDRIO				NON Ammesso (non ha inserito in busta chiusa l'offerta economica e metodologica come previsto nel bando)
16	Studio Tecnico Dott. Ing. Gabriele Del Dosso geom. Tommaso Morelli geom. Marco Bordoni	Via Nazionale Ovest, 54/I	23020 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)	0342 496081	0342 492419		Ammesso
17	Montana s.r.l.	Via G. Cadolini, 32	20137 MILANO	02 54129890	02 54118173		Ammesso
18	Ing. Simonpietro Angelone - Capogruppo Ing. Benedetti Giuliana						Ammesso
19	Mercurio Ambiente e Sicurezza s.r.l.	Via Parini, 3	22020 CAVALLASCA (C0)	031 539160	031 539022	amministrazione@mercurioambientesicurezza.it	Ammesso
20	Ing. Franco Marchini Ing. Marco Fasani	Via Donatori di Sangue, 15	23100 SONDRIO	0342 218456	0342 213920		Ammesso
21	Arch. Franco Nicolosi	Via Don G. Viscardi, 3	24016 SAN PELLEGRINO TERME (BG)				Ammesso
22	Studio di progettazione Dott. Ing. Fabio Sertore	Via Ventina, 1	23100 SONDRIO	0342 1890161	0342 1895616	ing.sertore@tiscali.it	NON Ammesso (non ha dichiarato il possesso del requisito art. 98 del D.lgs 81/2008)
23	Dott. Ing. Gino Patriarca	Piazza Campello, 3	23100 SONDRIO	0342 518098	0342 511246	g.patriarca@patriarcaingegneria.it	Ammesso
24	Foppoli Moretta Associati s.r.l.	Via G. F. Damiani, 2	23037 TIRANO (SO)				Ammesso
25	Ing. Domenico lobizzi						Ammesso
26	Studio Tecnico di Progettazione Ing. Claudio Borromini	Via Fabani, 18/b	23017 MORBEGNO (SO)	0342 613084	3338441041	claudio.borromini@ingpec.eu	Ammesso
27	Per. Ind. Marveggio Bruno M3 Engineering s.r.l.	Via Toti, 30/A	23100 SONDRIO				Ammesso
28	TEAM Project s.r.l.	Via c.a. Dalla Chiesa, 10/42	24048 TREVIOLO (BG)	035 200716	035 691042	info@teamprojectsrl.it	Ammesso

## OFFERTA METODOLOGICA

ditta Studio Tecnico Grecchi Ing. Marino	modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto delll'incarico con riferimento alle problematiche connesse ai luoghi di esecuzione  Generica non contestualizzata ai lavori da seguire.	presenze in cantiere	Punteggio
<u> </u>	Generica non contestualizzata ai lavori da seguire.		
		25 presenze per tutta durata del cantiere (circa 1 ogni due settimane)	20
Studio Tecnico SB geom. Simone Bellero	Sono stati individuati tutte le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere	2 a settimana	63
Studio Bradaschia Sa.k	N.A.	N.A.	N.A.
Oott. Ing. Ivan De Benedetto	Generica non contestualizzata ai lavori da seguire.	1 volta ogni 15 giorni	20
Studio di Ing. Civile-Idraulica ng. Matteo Schena	Sono stati individuati tutte le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere. Specificato metodo di lavoro	2,5 volte a settimana, 10/11 mese con stesura verbali da spedire via mail, 1 riunione di coordinamento mensile	70
Dr. Ing. Maurizio Pedrini	Sono stati individuati tutte le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere	2 a settimana	63
ng. Bellotti Claudio	Generica non contestualizzata ai lavori da seguire.	disponibilità il lunedì e il sabato	30
ng. Andrea Virgili	Generica non contestualizzata ai lavori da seguire.	2 a settimana	30
ng. Paolo Bonvecchio	Generica non contestualizzata ai lavori da seguire.	2 a settimana	30
Arch. Spampinato Andrea	N.A.	N.A.	N.A.
Oott. Arch. Umberto Maffè	Generica non contestualizzata ai lavori da seguire.	2 a settimana	30
Geom. Andrea Tralli	Generica non contestualizzata ai lavori da seguire.	1 volta ogni 15 giorni	25
Coprogetto 71 studio tecnico associato ng. F. Benetti	Sono stati individuati tutte le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere	2 a settimana	63
Dott. Ing. Matteo Zubiani	Sono stati individuati tutte le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere	2 a settimana	63
SP Studio Ped <del>rasz</del> oli Pedrazzoli in <del>gegn</del> er Cristiana	N.A.	N.A.	N.A.
Dott. Ing. Gabriele Del Dosso geom. Tommaso Morelli	Sono stati individuati tutte le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere	1 volta a settimana	55
√lontana s.r.l.	Sono stati individuati tutte le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere	2 a settimana	63
ng. Simonpietro Angelone - Capogruppo ng. Benedetti Giuliana	Sono stati individuati tutte le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere	1 volta a settimana	55
Mercurio Ambiente e Sicurezza s.r.l.	Sono stati individuati tutte le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere	5 giorni mese	55
ng. Franco Marchini ng. Marco Fasani	Sono stati individuati tutte le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere	2 a settimana	63
Arch. Franco Nicolosi	Generica non contestualizzata ai lavori da seguire.	2 a settimana	30
Studio di pro <del>gettazione</del> Dott. Ing. Fab <del>io Se</del> rtore	N.A.	N.A.	N.A.
Oott. Ing. Gino Patriarca	Sono stati individuati tutte le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere	2 a settimana	63
Foppoli Moretta Associati s.r.l.	Sono stati individuati tutte le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere	2 volte settimana	63
ng. Domenico lobizzi	Sono stati individuati tutte le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere	2 volte settimana	60
Studio Tecnico di Progettazione ng. Claudio Borromini	Geenrica individuazione delle problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere	2 volte settimana	50
Per. Ind. Marveggio Bruno иЗ Engineering s.r.l.	Generica non contestualizzata ai lavori da seguire.	2 volte settimana	30
FEAM Project s.r.l.	Descrizione dei luoghi ma generica relazione sull'attività senza ricondurla alla particolarità dei luoghi	1 volta a settimana	40
	g. Matteo Schena  r. Ing. Maurizio Pedrini  g. Bellotti Claudio  g. Andrea Virgili  g. Paolo Bonvecchio  rch. Spampinato andrea  ott. Arch. Umberto Maffè  eom. Andrea Tralli  oprogetto 71  udio tecnico associato g. F. Benetti  ott. Ing. Matteo Zubiani  P. Studio Pedrazzoli edrazzoli ingegneri Cristiana  umoro recinico  ott. Ing. Gabriele Del Dosso  eom. Tommaso Morelli edrazzoli marche Bordoni  lontana s.r.l.  g. Simonpietro Angelone - Capogruppo g. Benedetti Giuliana  lercurio Ambiente e Sicurezza s.r.l.  g. Franco Marchini g. Marco Fasani  rch. Franco Nicolosi  tudio di progettazione  ott. Ing. Fabie Seriore  ott. Ing. Gino Patriarca  oppoli Moretta Associati s.r.l.  g. Domenico lobizzi  tudio Tecnico di Progettazione g. Claudio Borromini  er. Ind. Marveggio Bruno 3 Engineering s.r.l.	all'organizzazione del cantiere. Specificato mistodo di lavoro  Sono stati individuati tute le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere  Generica non contestualizzata ai lavori da seguire.  N.A.  Ot. Arch. Umberro Maffe  Generica non contestualizzata ai lavori da seguire.  N.A.  Generica non contestualizzata ai lavori da seguire.  N.A.  Ot. Arch. Umberro Maffe  Generica non contestualizzata ai lavori da seguire.  Ot. Spampnalizata  N.A.  Generica non contestualizzata ai lavori da seguire.  Ot. Arch. Umberro Maffe  Generica non contestualizzata ai lavori da seguire.  Ot. Ing. Benerica non contestualizzata ai lavori da seguire.  Sono stati individuati tute le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere  P. Budor Petrasazi  N.A.  Sono stati individuati tute le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere  Sono stati individuati tute le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere  Sono stati individuati tute le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere  Sono stati individuati tute le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere  Sono stati individuati tute le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere  Sono stati individuati tute le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere  Sono stati individuati tute le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere  Sono stati individuati tute le problematicità di sicurezza legate ai luoghi d'esecuzione e all'organizzazione del cantiere  Sono stati individuati tute le problematicità di sicurezza	Control of the Colonia Control of the Colonia Control of the Colonia C

## OFFERTA ECONOMICA

		OFFERTA ECONOMICA
	ditta	Punteggio
1	Studio Tecnico Grecchi Ing. Marino	22,22
2	Studio Tecnico SB geom. Simone Bellero	38
3	Studio Bradaschia Sad.	
4	Dott. Ing. Ivan De Benedetto	34,6
5	Studio di Ing. Civile-Idraulica Ing. Matteo Schena	30,05
6	Dr. Ing. Maurizio Pedrini	24,75
7	Ing. Bellotti Claudio	22,5
8	Ing. Andrea Virgili	50,55
9	Ing. Paolo Bonvecchio	9,48
10	Arch. Spampinato Andrea	
11	Dott. Arch. Umberto Maffè	16,16
12	Geom. Andrea Tralli	24,91
13	Coprogetto 71 studio tecnico associato Ing. F. Benetti	30,65
14	Dott. Ing. Matteo Zubiani	16,8
15	Pedrazzoli ingegner Cristiana	
16	Studio Tecnico Dott. Ing. Gabriele Del Dosso geom. Tommaso Morelli geom. Marco Bordoni	31
17	Montana s.r.l.	26,5
18	Ing. Simonpietro Angelone - Capogruppo Ing. Benedetti Giuliana	35
19	Mercurio Ambiente e Sicurezza s.r.l.	33
20	Ing. Franco Marchini Ing. Marco Fasani	30
21	Arch. Franco Nicolosi	40,17
22	Studio di prog <del>ettez</del> ione Dott. Ing. <u>Fabie Ser</u> tore	
23	Dott. Ing. Gino Patriarca	41,67
24	Foppoli Moretta Associati s.r.l.	35
25	Ing. Domenico lobizzi	21
26	Studio Tecnico di Progettazione Ing. Claudio Borromini	28
27	Per. Ind. Marveggio Bruno M3 Engineering s.r.l.	20
28	TEAM Project s.r.l.	40

	PROFESSIONISTA	Punti metodologic a
1	Studio Tecnico Grecchi Ing. Marino	20,00
2	Studio Tecnico SB geom. Simone Bellero	63,00
3	Studio Bradaschia s.r.l.	N.A.
4	Dott. Ing. Ivan De Benedetto	20,00
5	Studio di Ing. Civile-Idraulica Ing. Matteo Schena	70,00
6	Dr. Ing. Maurizio Pedrini	63,00
7	Ing. Bellotti Claudio	30,00
8	Ing. Andrea Virgili	30,00
9	Ing. Paolo Bonvecchio	30,00
10	Arch. Spampinato Andrea	N.A.
11	Dott. Arch. Umberto Maffè	30,00
12	Geom. Andrea Tralli	25,00
13	Coprogetto 71 studio tecnico associato Ing. F. Benetti	63,00
14	Dott. Ing. Matteo Zubiani	63,00
15	SP Studio Pedrazzoli Pedrazzoli ingegner Cristiana	N.A.
16	Studio Tecnico Dott. Ing. Gabriele Del Dosso geom. Tommaso Morelli	55,00
17	Montana s.r.l.	63,00
18	Ing. Simonpietro Angelone - Capogruppo Ing. Benedetti Giuliana	55,00
19	Mercurio Ambiente e Sicurezza s.r.l.	55,00
20	Ing. Franco Marchini Ing. Marco Fasani	63,00
21	Arch. Franco Nicolosi	30,00
22	Studio di progettazione Dott. Ing. Fabio Sertore	N.A.
23	Dott. Ing. Gino Patriarca	63,00
24	Foppoli Moretta Associati s.r.l.	63,00
25	Ing. Domenico Iobizzi	60,00
26	Studio Tecnico di Progettazione Ing. Claudio Borromini	50,00
27	Per. Ind. Marveggio Bruno M3 Engineering s.r.l.	30,00
28	TEAM Project s.r.l.	40,00

Economica	P.ti
22,22	13,19
38,00	22,55
0,00	0,00
34,60	20,53
30,05	17,83
24,75	14,69
22,50	13,35
50,55	30,00
9,48	5,63
0,00	0,00
16,16	9,59
24,91	14,78
30,65	18,19
16,80	9,97
0,00	0,00
31,00	18,40
26,50	15,73
35,00	20,77
33,00	19,58
30,00	17,80
40,17	23,84
0,00	0,00
41,67	24,73
35,00	20,77
21,00	12,46
28,00	16,62
20,00	11,87
40,00	23,74

1	ΓΟΤΑLE
	33,19
	85,55
	40,53
	87,83
	77,69
	43,35
	60,00
	35,63
	39,59
	39,78
	81,19
	72,97
	73,40
	78,73
	75,77
	74,58
	80,80
	53,84
	87,73
	83,77
	72,46
	66,62
	41,87
	63,74