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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
AP.101

2/2

LOM2301_1
G.EM.04.00.
01.00.0170,_

3/3

LOM2301 1
G.ED.04.00.
00.00.0015.d

LAVORI A MISURA
ACCANTIERAMENTO (SpCat1)

APPRONTAMENTO CANTIERE
Approntamento generale dell'area di cantiere,
predisposizione delle aree di lavoro tramite
rimozione di eventuali manufatti/materiali
interferenti alle opere, ricerca di sottoservizi
e ripristino di eventuali sottoservizi non
individuati e danneggiati durante i lavori. Si
intendono inclusi gli oneri per l'eventuale
indennizzo ai proprietari per serviti di
passaggio e/o occupazione temporanea, gli
oneri relativi alla pulizia delle aree,
accatastamento del materiale in loco o carico
e trasporto in discarica, oneri compresi, per
tutte le aree di lavoro e transito. Sono
compresi gli oneri per il noleggio e
posizionamento delle baracche servizi/
spogliatoi di cantiere, la fornitura di acqua, il
nolo di motogereratori ¢/o allacciamenti alla
linea elettrica con fornitura di energia
elettrica, il reperimento di aree di stoccaggio
e deposito materiali e terreno da riutilizzare
in loco. Sono, inoltre, compresi gli oneri per
lo spostamento degli apprestamenti e delle
macchine nei diversi tratti di cantiere, lo
spianto a lavori ultimati e per la sistemazione
e il ripristino delle aree interessate dai lavori,
il carico, il trasporto e l'eventuale
conferimento a discarica autorizzata di rifiuti
e di materiale di qualsiasi tipo e per
qualunque quantitd. Compresi tutti gli oneri
necessari anche se non specificati nella
presente voce.

Approntamento generale

SOMMANO...

TAGLIO PIANTE, SFOLLI E
RIPULITURE

Speci arbustive e/o arboree di essenze
generiche di piccole dimensioni

Taglio con  attrezzatura ~ meccanica
(motosega) e manuale. Compreso
accatastamento ordinato del materiale di
risulta

Campo barriere 1

Campo barriere 2

Campo barriere 3

Campo barriere 4

Pista provvisoria

SOMMANO...

SGOMBERO LEGNAME

Tronco di specie arborea di essenze
generiche, abbattuta e sramata

Sgombero (esbosco) a strascico con mezzo
meccanico (trattore). Escluso abbattimento.
Compreso  sramatura e  collocamento
all'imposto in modo idoneo per successivo
trasporto

- su pista strascico oltre i 200 m e fino a 700

cadauno

mq

40,00
90,00
30,00
40,00
160,00

10,000
10,000
10,000
10,000

4,000

1,00

1,00

400,00
900,00
300,00
400,00
640,00

2'640,00

2500,00 2'500,00

4,98 13'147,20

A RIPORTARE

15'647,20
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

15'647,20

4/4
AP.102

5/15
AP.104

6/5
1C.02.100.00
40.a

m di distanza
Vedi voce n° 2 [mq 2 640.00] *
(par.ug.=150/10000)

SOMMANO...

FORMAZIONE E DISMISSIONE
PISTA

Realizzazione e successiva dismissione di
pista provvisoria di accesso e transito mezzi
di cantiere per raggiungimento delle aree di
lavoro. Sono compresi gli scavi con
escavatore/ragno e dove necessario a mano
o con piccolo mezzo meccanico, la
formazione di rilevati o colmate, la
formazione di  massicciata  stradale
composto da  materile di  buone
caratteristiche, le delimitazioni, il taglio
delle piante, disbosco, ecc. La voce
comprendo la manod'opera, i materiali, i
mezzi, il nolo a caldo, il Mantenimento in
condizioni di fruibilita in sicurezza del
fondo sterrato durante tutto l'arco temporale
dei lavori

Pista provvisoria di accesso al cantiere

SOMMANO...

DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA
VERSANTE

Esecuzione di disgaggio di materiale
roccioso in parete, compresa pulitura
mediante taglio degli arbusti, estirpazione di
radici e ceppaie, rimozione di tutte le parti
pericolanti di natura e materiali diversi, da
eseguirsi a mano in zone di pendio
mediante personale equipaggiato con
attrezzature speciali, quali imbragature,
corde, moschettoni, scalette; compresa
raccolta ed trasporto materiale di risulta alle
discariche

Messa in sicurezza fascia di monte versante
zona di lavoro

SOMMANO...

REALIZZAZIONE NUOVE BARRIERE
(SpCat 2)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali,
eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondita, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate, melmose,
esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i
relitti di murature fino a 0.750 m?, comprese
le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e deposito
nell'ambito del cantiere.

Campo barriere 1

Campo barriere 2

Campo barriere 3

Campo barriere 4

cadauno

m2

0,02

50,00
100,00
40,00
50,00

2,500
2,500
2,500
2,500

4000,000

0,800
0,800
0,800
0,800

52,80

52,80

1,00

1,00

4'000,00

4°000,00

100,00
200,00

80,00
100,00

59,98 3'166,94

8°000,00 8°000,00

2,03 87120,00

A RIPORTARE

480,00

34'934,14
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

480,00

34'934,14

7/6
V.034

8/13
1C.02.350.00
10.a

9/14
AP.103

SOMMANO...

SCAVO IN ROCCIA

Scavo di fondazione in sezione obbligata da
eseguirsi con  qualsiasi mezzo  poi
regolarizzato a mano in roccia dura con uso
effettivo martello demolitore per qualsiasi
posizione e giacitura, compresi: il carico e
l'allontanamento  del materiale  oppure
sistemazione a scavo-riporto nell'ambito del
cantiere, eventuale smaltimento in pubblica
discarica, taglio piante e estirpazione
ceppaie, aggottamento acqua - classe
difficolta operatriva 2

Campo barriere 1

Campo barriere 2

Campo barriere 3

Campo barriere 4

SOMMANO...

RINTERRO

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con
carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: -
con terre depositate nell'ambito del cantiere
Vedi voce n° 5 [m?* 480.00]

Vedi voce n° 6 [m3 96.00]

SOMMANO...

BARRIERA PARAMASSI 1000 kJ
Fornitura e posa in opera di barriera
paramassi prodotta in regime di qualita ISO
9001, omologata a seguito di prove in vera
grandezza con campo prove a caduta
verticale, conformi alla vigente normativa
EAD 340059-00-0106 di omologazione di
barriere paramassi a rete ed in possesso di
certificato ETA o BTE per la classe III
categoria A (altezza residua superiore al
50% dell’altezza nominale, dopo test MEL),
per I’assorbimento minimo di 1000 kJ e
per altezze di 4,0 m.

La barriera sara essenzialmente costituita
da:

- struttura di sostegno: montanti in acciaio
S355 tubolare, HEA, HEB, IPE, ecc. zincati
a caldo con altezza fuoriterra di 4.0m, posti
ad interasse pari a 10 m, incernierati alla
pistra di base;

- struttura di intercettazione: rete in acciaio
di classe 1770 N/mmgq galvanizzata in lega
Zn-Al conformata in pannelli, con diametro
del filo non inferiore a 4 mm e rombo con
cerchio inscritto non superiore a 80 mm,
con peso della rete non inferiore a 2.6
Kg/mg;

- struttura di supporto: formata da funi
longitudinali con diam. minimo 20 mm,
vincolate agli ancoraggi di fondazione
laterale con interposto il sistema frenante.
Funi di legatura verticale disposte sui

m3

m3

50,00
100,00
40,00
50,00

0,500
0,500
0,500
0,500

0,800
0,800
0,800
0,800

480,00

20,00
40,00
16,00
20,00

96,00

480,00
96,00

576,00

11,39 5'467,20

53,38 5'124,48

2,96 17704,96

A RIPORTARE

47°230,78

COMMITTENTE: Comune di Dazio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

47230,78

montanti estremi aventi diam. minimo 20
mm;

- struttura di collegamento: almeno due
controventi laterali (uno per estremita
dell’allineamento) e controventi di monte,
disposti a V rispetto ai montanti, costituiti
da funi con diametro minimo 14 mm;

- struttura di fondazione: funi collegate ad
ancoraggi di fondazione costituiti da doppia
fune spiroidale in acciaio con apposita
redancia e tubo di protezione; fondazioni
dei montanti composti da due barre di
acciaio classe di resistenza 500 N/mm? di
diametro non inferiore a 20 mm. La
profondita di ancoraggio deve essere
definita da apposito calcolo geotecnico,
note che siano le sollecitazioni massime
scaricate dalla struttura durante prova al
MEL (EAD 3440059-00-0106) ¢ le
condizioni litostratigrafiche locali. Come
prescritto dalle N.T.C. (D.M. 17/01/2018)
per tutti i materiali o prodotti da costruzione
per uso strutturale, per gli ancoraggi di
fondazione dovranno essere separatamente
accompagnati dalla medesima
documentazione di certificazione
(Marcatura CE o in alternativa Certificato
di Idoneita Tecnica del Servizio Tecnico
Centrale);

- freni speciali a deformazione, elementi
dissipatori di energia ad U connessi alle
funi di supporto longitudinali superiori e
inferiori;

- morsetti, morsetti doppi, grilli, bulloneria,
serraggi ecc. completano la minuteria della
barriera paramassi nel numero e tipologia
adottati durante i test in vera grandezza in
accordo alla normativa di riferimento.

Tutte le parti metalliche esposte devono
essere protette a mezzo di zincatura: a caldo
per quanto riguarda la carpenteria, a bagno
elettrolitico per le componenti metalliche
minori. La rete di intercettazione ¢ protetta
mediante zincatura Zn-Al secondo UNI EN
10244-1/2:2009.

La barriera deve essere testata in vera
grandezza conformemente a EAD 340059-
00-0106 che ¢ omologata in accordo alle
stesse. Il certificato ETA dovra riportare le
specifiche tecniche della barriera testata che
dovranno essere conformi a quelle di
progetto. In recepimento delle Norme
Tecniche per le Costruzioni (DM 14
gennaio 2008), la barriera deve inoltre
disporre della certificazione e marcatura CE
per prodotti da Costruzione.

Tutti i materiali e/o componenti devono
essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da
certificazione di origine e dichiarazioni di
conformita, secondo le normative UNI EN
10025 o UNI EN 10219 (montanti in
acciaio), UNI EN ISO 12385-4 (funi
d’acciaio), UNI EN 10264-2 (zincatura
funi).

II  fornitore dovra esibire polizza
assicurativa RC prodotto per danni contro
terzi per massimale non inferiore a 5 milioni
di Euro; la non presentazione della presente

A RIPORTARE

47°230,78

COMMITTENTE: Comune di Dazio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

47230,78

documentazione implica la non accettazione
del prodotto.
La seguente documentazione dovra essere
preventivamente sottoposta per
approvazione alla D.L.:

BTE (Benestare Tecnico
Europeo) completo in ogni sua parte, inclusi
allegati;

Certificato di Conformita CE;

Certificato di conformita CE o in
alternativa C.IT. del Servizio Tecnico
Centrale degli ancoraggi;

manuale di montaggio;

manuale di manutenzione;

relazione di calcolo e
dimansionamento delle
fondazioni/ancoraggi.
Nel prezzo della barriera paramassi sono
compresi gli oneri per 1’esecuzione delle
prove preliminari di estrazione che
dovranno essere eseguite, in contradditorio
ed alla presenza della D.LL., su almeno un
ancoraggio per ogni tipo di terreno di
fondazione con tiro pari a 1.20 volte quello
di progetto e comunque secondo i cicli di
carico e le indicazioni della D.LL.
Nel prezzo della barriera paramassi sono
altresi compresi gli oneri per ’esecuzione
delle prove di estrazione che dovranno
essere eseguite, in contradditorio ed alla
presenza della D.LL., su almeno il 10%
degli ancoraggi per ogni tratta di barriera
prevista e ogni qualvolta i terreni presentino
significative variazioni delle caratteristiche
geologiche.
Durante le fasi di tracciamento, di
assemblaggio e di montaggio della barriera
paramassi, nonché alla fine dei lavori,
dovranno essere eseguite da parte di
personale specializzato del produttore, in
accordo e alla presenza della Direzione
Lavori e dell’Appaltatore, le verifiche in
cantiere per l’accertamento del corretto
montaggio secondo quanto riportato nelle
specifiche di montaggio fornite dal
produttore del sistema; solamente a seguito
della positivita di queste verifiche da parte
del produttore, I’impresa potra richiedere
allo stesso 1’emissione del certificato di
garanzia della barriera.

Sono comprese nel prezzo la posa in opera
in qualsiasi situazione di terreno, l'impiego
di ogni mezzo come elicottero, la preventiva
preparazione del piano di posa, le
perforazioni ed iniezioni fino ad
intasamento dei fori, le certificazioni e
quant’altro ancora per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte, secondo le
prescrizioni progettuali.

Campo barriere 1

Campo barriere 2

Campo barriere 3

Campo barriere 4

SOMMANO...

mq

40,00
90,00
30,00
40,00

4,000
4,000
4,000
4,000

160,00
360,00
120,00
160,00

800,00

270,00 216°000,00

A RIPORTARE

263°230,78
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

263230,78

10/18
AP.107

11/7
1C.02.100.00
40.a

VERIFICHE IN CANTIERE DEL
PRODUTTORE

Visite in cantiere eseguite da parte di
personale specializzato del produttore, in
accordo e alla presenza della Direzione
Lavori e dell’ Appaltatore durante le fasi di
tracciamento, di assemblaggio e di
montaggio della barriera paramassi, nonché
alla fine dei lavori. Le verifiche in cantiere
sono prescritte per 1’accertamento del
corretto  montaggio  secondo  quanto
riportato nelle specifiche fornite dal
produttore del sistema; solamente a seguito
della positivita di queste verifiche da parte
del produttore, I’impresa potra richiedere
allo stesso I’emissione del certificato di
garanzia  della  barriera  paramassi.
L’organizzazione delle giornate di verifica e
gli oneri per il completo rimborso delle
spese delle giornate di verifica del personale
specializzato della ditta produttrice sono a
completo carico dell’ Appaltatore.

Il programma dovra prevedere in linea di
massima:

1° giornata di verifica - Tracciamento:

- in accordo al progetto esecutivo,
picchettamento e  disposizione plano-
altimetrica della barriera paramassi in
funzione delle specifiche tecniche del
produttore e del manuale di montaggio;

- presa visione da parte dell’ Appaltatore di
tutte le particolarita costruttive della
barriera in accordo alle specifiche del
produttore;

- rilascio da parte del Produttore
all’ Appaltatore delle istruzioni di
montaggio.

2° giornata di verifica - Avanzamento del
montaggio:

- controllo del corretto montaggio
geometrico della struttura da parte del
produttore

- controllo del corretto collegamento delle
connessione con gli elementi di tenuta (rete,
funi, ancoraggi)

3° giornata di verifica - Fine del montaggio:
- controllo finale del corretto montaggio
complessivo della struttura e collegamento
alle strutture di fondazione.

- emissione del certificato di garanzia della
barriera paramassi.

Verifiche posa a cura produttore

SOMMANO...

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI
(SpCat 3)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali,
eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondita, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate, melmose,
esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i
relitti di murature fino a 0.750 m?, comprese
le opere provvisionali di segnalazione e

cadauno

1,00

1,00

17200,00

17200,00

A RIPORTARE

264°430,78

COMMITTENTE: Comune di Dazio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

264°430,78

12/8
V.034

13/9
1C.02.350.00
10.a

14/10
1C.04.400.00
10.b

15/11
LOM2301_1
F.NP.06.01.0
0.00.0005._

protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e deposito
nell'ambito del cantiere.

Muro a valle del campo 1 *(larg.=(1+1+1,5)/
2)

Muro a valle del campo 2 *(larg.=(1+1+2)/2)
Muro a valle del campo 2 *(larg.=(1+1+2)/2)

SOMMANO...

SCAVO IN ROCCIA

Scavo di fondazione in sezione obbligata da
eseguirsi con  qualsiasi mezzo  poi
regolarizzato a mano in roccia dura con uso
effettivo martello demolitore per qualsiasi
posizione e giacitura, compresi: il carico e
l'allontanamento  del materiale  oppure
sistemazione a scavo-riporto nell'ambito del
cantiere, eventuale smaltimento in pubblica
discarica, taglio piante e estirpazione
ceppaie, aggottamento acqua - classe
difficolta operatriva 2

Muro a valle del campo 1

Muro a valle del campo 2

Muro a valle del campo 2

SOMMANO...

RINTERRO

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con
carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: -
con terre depositate nell'ambito del cantiere
Muro a valle del campo 1 *(larg.=(1+1+1,5)/
2)

Muro a valle del campo 2 *(larg.=(1+1+2)/2)
Muro a valle del campo 2 *(larg.=(1+1+2)/2)

SOMMANO...

CASSEFORME

Casseforme per getti in calcestruzzo,
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo: - per murature di
cantinato ed in elevazione, di qualsiasi
spessore

Muro a valle del campo 1

Muro a valle del campo 2

Muro a valle del campo 2

Porzioni di muri esistenti crollati

SOMMANO...

MURATURA MISTA IN CLS E
PIETRA

Muratura a struttura mista cls (Rck 20) pietra
(reperita in loco) e ferro (40 kg/mc);
spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia e
nella muratura esistente, di diametro 20 mm
e distanti 50 cm lungo il perimetro verticale

m3

m3

m3

mZ

1,00

3,00

30,00
10,00
18,00

30,00
10,00
18,00

30,00
10,00
18,00

30,00
10,00
18,00

3,00

1,750
2,000
2,000

0,800
0,800
0,800

1,750
2,000
2,000

1,000
1,000
1,000

1,000

1,500
2,500
2,000

1,000
1,000
1,000

1,500
2,500
2,000

1,500
2,500
2,000

2,000

78,75
50,00
72,00

200,75

24,00
8,00
14,40

46,40

78,75
50,00
72,00

200,75

45,00
25,00
36,00
18,00

124,00

11,39 2286,54

53,38 2'476,83

2,96 594,22

21,91 2'716,84

A RIPORTARE

272°505,21

COMMITTENTE: Comune di Dazio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

272'505,21

16 /12
1F.EM.04.02
.01.00.00

17/16
AP.106

18/17

di aderenza

Realizzazione con mezzo meccanico.

Muro a valle del campo 1 - sp medio anima
muro

Muro a valle del campo 2 - sp medio anima
muro

Muro a valle del campo 2 - sp medio anima
muro

Porzioni di muri esistenti crollati - sp medio
anima muro

SOMMANO...

PARAMENTO IN MURATURA A
SECCO

Muratura a secco, curva od obliqua, secondo
le tipologie estetiche locali. Costituita da
pietrame sia in fondazione sia in elevazione,
di dimensioni oltre i 4-5 mq. Le pietre di
coronamento saranno scelte tra quelle di
maggior dimensione e/o larghezza, con
spessore non inferiore ai 20 cm e profondita
di 40 cm

- altezza della muratura tra 150 a 250 cm
Ripristino con mezzo meccanico
(escavatore). Compreso sgombero,
sistemazione e pulizia del crollo/materiali
residui, recupero e stoccaggio in sicurezza
delle pietre da riutilizzare, demolizione,
riprofilatura, rimozione e accumulo del
terreno vegetale, successivo riutilizzo per la
sagomatura delle rampe, carico, scarico,
eventuale trasbordo e/o trasporto e
distribuzione ai piani. Escluso formazione
degli scavi per la realizzazione del muro,
fornitura e trasporto di ponteggi ed
impalcature e/o opere di protezione, taglio di
piante ed estirpazione delle ceppaie e radici
sporgenti, riempimento progressivo.

Muro a valle del campo 1 - sp medio
paramento a vista

Muro a valle del campo 2 - sp medio
paramento a vista

Muro a valle del campo 2 - sp medio
paramento a vista

Porzioni di muri esistenti crollati - sp medio
paramento a vista

SOMMANO...

RIPRISTINO SENTIERO

Ripristino di tracciato per sentieri della
larghezza media di m 1,20 in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresa la
realizzazione di piccole opere d'arte ove
necessarie, compreso ogni altro onere
necessario.

Ripristino sentiero e aree dopo dismissione
pista

SOMMANO...

FOGLIO IN POLIETILENE-

m3

1,00

3,00

1,00

3,00

30,00
10,00

18,00

3,00

30,00
10,00

18,00

3,00

135,00

1,500
2,500

2,000

2,000

1,500
2,500

2,000

2,000

0,400
0,400

0,400

0,400

0,200
0,200

0,200

0,200

18,00
10,00

14,40

7,20

49,60

9,00
5,00

7,20

3,60

24,80

135,00

135,00

446,86 22°164,26

460,12 11'410,98

48,00 6'480,00

A RIPORTARE

312°560,45

COMMITTENTE: Comune di Dazio
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . N
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 312'560,45
AP.105 CELLOPHAN
Fornitura e posa di foglio di cellophan
Varie 30,660 30,66
SOMMANO...| m2 30,66 1,29 39,55
Parziale LAVORI A MISURA euro 312°600,00
A RIPORTARE 312°600,00

COMMITTENTE: Comune di Dazio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

312°600,00

19/19
SIC.SPCL

TI SICUREZZA (SPECIALI
SICUREZZA (SpCat4)

Costi della  sicurezza  dei soli
apprestamenti, espressamente previsti dal
PSC denominati "Costi Speciali"

La presente VOCE scaturisce dalla stima
analitica dei soli costi della sicurezza degli
apprestamenti, espressamente previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo specifico cantiere, denominati "Costi
Speciali". Tali  "Costi Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti
a Ribasso d’ Asta.

SOMMANO...

Parziale COSTI SICUREZZA
(SPECIALI) euro

TOTALE euro

%

100,00

100,00

7'400,00 7°400,00

7°400,00

3207000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Dazio
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IMPORTI
?{‘i%g;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI —
TOTALE
RIPORTO
Riepilozo. SUPER CATEGORIE
001 ACCANTIERAMENTO 34'934,14
002 REALIZZAZIONE NUOVE BARRIERE 229°496,64
003 RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI 48°169,22
004 SICUREZZA 7°400,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 320°000,00
Colico, 18/06/2024
11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Dazio



