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VOCI A MISURA

Nr. 1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
1C.02.100.00 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e
40.a consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere

provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
euro (undici/39) m³ 11,39

Nr. 2 RINTERRO
1C.02.350.00 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
10.a superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

euro (due/96) m³ 2,96

Nr. 3 CASSEFORME
1C.04.400.00 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
10.b armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

euro (ventiuno/91) m² 21,91

Nr. 4 PARAMENTO IN MURATURA A SECCO
1F.EM.04.02 Muratura a secco, curva od obliqua, secondo le tipologie estetiche locali. Costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione, di
.01.00.00 dimensioni oltre i 4-5 mq. Le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza, con spessore non

inferiore ai 20 cm e profondità di 40 cm
- altezza della muratura tra 150 a 250 cm
Ripristino con mezzo meccanico (escavatore). Compreso sgombero, sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui, recupero e
stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare, demolizione, riprofilatura, rimozione e accumulo del terreno vegetale, successivo
riutilizzo per la sagomatura delle rampe, carico, scarico, eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso formazione
degli scavi per la realizzazione del muro, fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione, taglio di piante ed
estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti, riempimento progressivo.
euro (quattrocentosessanta/12) m3 460,12

Nr. 5 APPRONTAMENTO CANTIERE
AP.101 Approntamento generale dell'area di cantiere, predisposizione delle aree di lavoro tramite rimozione di eventuali manufatti/materiali

interferenti alle opere, ricerca di sottoservizi e ripristino di eventuali sottoservizi non individuati e danneggiati durante i lavori. Si
intendono inclusi gli oneri per l'eventuale indennizzo ai proprietari per servitù di passaggio e/o occupazione temporanea, gli oneri
relativi alla pulizia delle aree, accatastamento del materiale in loco o carico e trasporto in discarica, oneri compresi, per tutte le aree di
lavoro e transito. Sono compresi gli oneri per il noleggio e posizionamento delle baracche servizi/spogliatoi di cantiere, la fornitura di
acqua, il nolo di motogereratori e/o allacciamenti alla linea elettrica con fornitura di energia elettrica, il reperimento di aree di
stoccaggio e deposito materiali e terreno da riutilizzare in loco. Sono, inoltre, compresi gli oneri per lo spostamento degli apprestamenti
e delle macchine nei diversi tratti di cantiere, lo spianto a lavori ultimati e per la sistemazione e il ripristino delle aree interessate dai
lavori, il carico, il trasporto e l'eventuale conferimento a discarica autorizzata di rifiuti e di materiale di qualsiasi tipo e per qualunque
quantità. Compresi tutti gli oneri necessari anche se non specificati nella presente voce.
euro (duemilacinquecento/00) cadauno 2 5́00,00

Nr. 6 FORMAZIONE E DISMISSIONE PISTA

Realizzazione e successiva dismissione di pista provvisoria di accesso e transito mezzi di cantiere per raggiungimento delle aree dilavoro. Sono compresi gli scavi con escavatore/ragno e dove necessario a mano o con piccolo mezzo meccanico, la formazione di rilevati o colmate, la formazione di massicciata stradale composto
 
da materile di buone caratteristiche, le delimitazioni, il tagliodelle piante, disbosco, ecc. La voce comprendo la manod'opera, i materiali, i mezzi, il nolo a caldo, il Mantenimento in condizioni di fruibilità in sicurezza del fondo sterrato durante tutto l'arco temporale dei lavori

AP.102 Realizzazione e successiva dismissione di pista provvisoria di accesso e transito mezzi di cantiere per raggiungimento delle aree di
lavoro. Sono compresi gli scavi con escavatore/ragno e dove necessario a mano o con piccolo mezzo meccanico, la formazione di 
rilevati o colmate, la formazione di massicciata stradale composto

 
da materile di buone caratteristiche, le delimitazioni, il taglio

delle piante, disbosco, ecc. La voce comprendo la manod'opera, i materiali, i mezzi, il nolo a caldo, il Mantenimento in condizioni 
di fruibilità in sicurezza del fondo sterrato durante tutto l'arco

 
temporale dei lavori

euro (ottomila/00) cadauno 8 0́00,00

Nr. 7 BARRIERA PARAMASSI 1000 kJ

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi prodotta in regime
 
di qualità ISO 9001, omologata a seguito di prove in vera grandezza con campo prove a caduta verticale, conformi alla vigente normativa EAD 340059-00-0106 di omologazione di barriere paramassi a rete ed in possesso di certificato ETA o BTE per la classe III categoria A (altezza residua superiore al 50% dell’altezza nominale, dopo test MEL), per l’assorbimento minimo di 1000 kJ e per altezze di 4,0 m. La barriera sarà essenzialmente costituita da:- struttura di sostegno: montanti in acciaio

 
S355

 
tubolare, HEA, HEB, IPE, ecc.

 
zincati a caldo con altezza fuoriterra di 4.0m, posti ad interasse pari a 10 m, incernierati alla pistra di base;- struttura di intercettazione: rete in acciaio di classe 1770 N/mmq

 
galvanizzata in lega Zn-Al conformata in pannelli, con diametro del filo non inferiore a 4 mm e rombo con cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con peso della rete non inferiore a 2.6 Kg/mq;-

 
struttura di supporto: formata da funi longitudinali con diam. minimo 20 mm, vincolate agli ancoraggi di fondazione laterale con interposto il sistema frenante. Funi di legatura verticale disposte sui montanti estremi aventi diam. minimo 20 mm;-

 
struttura di collegamento: almeno due controventi laterali (uno per estremità dell’allineamento) e controventi di monte, disposti a V rispetto ai montanti, costituiti da funi con diametro minimo 14 mm;-

 
struttura di fondazione: funi collegate ad ancoraggi di fondazione costituiti da doppia fune spiroidale in acciaio con apposita redancia e tubo di protezione; fondazioni dei montanti composti da

 
due barre di acciaio classe di resistenza 500 N/mm² di diametro non inferiore a 20 mm. 

 
La profondità di ancoraggio deve essere definita da apposito calcolo geotecnico, note che siano le sollecitazioni massime scaricate dalla struttura durante prova al MEL (EAD 3440059-00-0106) e le condizioni litostratigrafiche locali. Come prescritto dalle N.T.C. (D.M. 17/01/2018) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale, per gli ancoraggi di fondazione dovranno essere separatamente accompagnati

 
dalla medesima documentazione di certificazione (Marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio Tecnico Centrale);- freni speciali a deformazione, elementi dissipatori di energia ad U connessi alle funi di supporto longitudinali superiori e inferiori;-

 
morsetti, morsetti doppi, grilli, bulloneria, serraggi ecc. completano la minuteria della barriera paramassi nel numero e tipologiaadottati durante i test in vera grandezza in accordo alla normativa di riferimento.Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria, a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. La rete di intercettazione è protetta mediante zincatura Zn-Al secondo UNI EN 10244-1/2:2009.La barriera deve essere testata in vera grandezza conformemente a EAD 340059-00-0106 che è omologata in accordo alle stesse. Il certificato ETA dovrà riportare le specifiche tecniche della barriera testata che dovranno essere conformi a quelle di progetto. In recepimento delle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio

 
2008), la barriera deve inoltre disporre della certificazione e marcatura CE per prodotti da Costruzione.Tutti i materiali e/o componenti devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione di origine e dichiarazioni di conformità, secondo le normative UNI EN 10025 o UNI EN 10219 (montanti in acciaio), UNI EN ISO 12385-4 (funi d’acciaio), UNI EN 10264-2 (zincatura funi).Il fornitore dovrà esibire polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a 5 milioni di Euro; la non presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del prodotto.La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta

 
per approvazione alla D.L.:BTE (Benestare Tecnico Europeo) completo in ogni sua parte, inclusi allegati;Certificato di Conformità CE;Certificato di conformità CE o in alternativa C.I.T. del Servizio Tecnico Centrale degli ancoraggi;manuale di montaggio;manuale di manutenzione;

 
              

 
relazione di calcolo e dimansionamento delle fondazioni/ancoraggi.Nel prezzo della barriera paramassi sono compresi gli oneri per l’esecuzione delle prove preliminari di estrazione che dovranno essere eseguite,  in contradditorio ed alla presenza della D.LL., su almeno un ancoraggio per ogni tipo di terreno di fondazione contiro pari a 1.20 volte quello di progetto e comunque secondo i cicli di carico e le indicazioni della D.LL.Nel prezzo della barriera paramassi sono altresì compresi gli oneri per l’esecuzione delle prove di estrazione che dovranno essere eseguite, in contradditorio ed alla presenza della D.LL., su almeno il 10% degli ancoraggi per ogni tratta di barriera prevista e ogni qualvolta i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche geologiche.Durante le fasi di tracciamento, di assemblaggio e di montaggio della barriera paramassi, nonché alla fine dei lavori, dovranno essere eseguite da parte di personale specializzato del produttore, in accordo e alla presenza della Direzione Lavori e dell’Appaltatore, le verifiche in cantiere per l’accertamento del corretto montaggio secondo quanto riportato nelle specifiche di montaggio fornite dal produttore del sistema; solamente a seguito della positività di queste verifiche da parte del produttore, l’impresa potrà richiedere allo stesso l’emissione del certificato

 
di garanzia della barriera.Sono comprese nel prezzo

 
la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno, l'impiego di ogni mezzo come elicottero,

 
la preventiva preparazione del piano di posa, le perforazioni ed iniezioni fino ad intasamento dei fori, le certificazioni e quant’altro ancora per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni progettuali.

AP.103 Fornitura e posa in opera di barriera paramassi prodotta in regime
 
di qualità ISO 9001, omologata a seguito di prove in vera 

grandezza con campo prove a caduta verticale, conformi alla vigente normativa EAD 340059-00-0106 di omologazione di barriere 
paramassi a rete ed in possesso di certificato ETA o BTE per la classe III categoria A (altezza residua superiore al 50% dell’altezza 
nominale, dopo test MEL), per l’assorbimento minimo di 1000 kJ e per altezze di 4,0 m. 
La barriera sarà essenzialmente costituita da:
- struttura di sostegno: montanti in acciaio

 
S355

 
tubolare, HEA, HEB, IPE, ecc.

 
zincati a caldo con altezza fuoriterra di 4.0m, posti 

ad interasse pari a 10 m, incernierati alla pistra di base;
- struttura di intercettazione: rete in acciaio di classe 1770 N/mmq

 
galvanizzata in lega Zn-Al conformata in pannelli, con diametro 

del filo non inferiore a 4 mm e rombo con cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con peso della rete non inferiore a 2.6 Kg/mq;
-
 
struttura di supporto: formata da funi longitudinali con diam. minimo 20 mm, vincolate agli ancoraggi di fondazione laterale con 

interposto il sistema frenante. Funi di legatura verticale disposte sui montanti estremi aventi diam. minimo 20 mm;
-
 
struttura di collegamento: almeno due controventi laterali (uno per estremità dell’allineamento) e controventi di monte, disposti a 

V rispetto ai montanti, costituiti da funi con diametro minimo 14 mm;
-
 
struttura di fondazione: funi collegate ad ancoraggi di fondazione costituiti da doppia fune spiroidale in acciaio con apposita 

redancia e tubo di protezione; fondazioni dei montanti composti da
 
due barre di acciaio classe di resistenza 500 N/mm² di diametro 

non inferiore a 20 mm. 
 
La profondità di ancoraggio deve essere definita da apposito calcolo geotecnico, note che siano le 

sollecitazioni massime scaricate dalla struttura durante prova al MEL (EAD 3440059-00-0106) e le condizioni litostratigrafiche 
locali. Come prescritto dalle N.T.C. (D.M. 17/01/2018) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale, per gli 
ancoraggi di fondazione dovranno essere separatamente accompagnati

 
dalla medesima documentazione di certificazione (Marcatura 

CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio Tecnico Centrale);
- freni speciali a deformazione, elementi dissipatori di energia ad U connessi alle funi di supporto longitudinali superiori e inferiori;
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-
 
morsetti, morsetti doppi, grilli, bulloneria, serraggi ecc. completano la minuteria della barriera paramassi nel numero e tipologia

adottati durante i test in vera grandezza in accordo alla normativa di riferimento.
Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria, a bagno 
elettrolitico per le componenti metalliche minori. La rete di intercettazione è protetta mediante zincatura Zn-Al secondo UNI EN 
10244-1/2:2009.
La barriera deve essere testata in vera grandezza conformemente a EAD 340059-00-0106 che è omologata in accordo alle stesse. Il 
certificato ETA dovrà riportare le specifiche tecniche della barriera testata che dovranno essere conformi a quelle di progetto. In 
recepimento delle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio

 
2008), la barriera deve inoltre disporre della certificazione e 

marcatura CE per prodotti da Costruzione.
Tutti i materiali e/o componenti devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione di origine e dichiarazioni di 
conformità, secondo le normative UNI EN 10025 o UNI EN 10219 (montanti in acciaio), UNI EN ISO 12385-4 (funi d’acciaio), 
UNI EN 10264-2 (zincatura funi).
Il fornitore dovrà esibire polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a 5 milioni di Euro; la 
non presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del prodotto.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta

 
per approvazione alla D.L.:

BTE (Benestare Tecnico Europeo) completo in ogni sua parte, inclusi allegati;
Certificato di Conformità CE;
Certificato di conformità CE o in alternativa C.I.T. del Servizio Tecnico Centrale degli ancoraggi;
manuale di montaggio;
manuale di manutenzione;

 
              

 
relazione di calcolo e dimansionamento delle fondazioni/ancoraggi.

Nel prezzo della barriera paramassi sono compresi gli oneri per l’esecuzione delle prove preliminari di estrazione che dovranno 
essere eseguite,  in contradditorio ed alla presenza della D.LL., su almeno un ancoraggio per ogni tipo di terreno di fondazione con
tiro pari a 1.20 volte quello di progetto e comunque secondo i cicli di carico e le indicazioni della D.LL.
Nel prezzo della barriera paramassi sono altresì compresi gli oneri per l’esecuzione delle prove di estrazione che dovranno essere 
eseguite, in contradditorio ed alla presenza della D.LL., su almeno il 10% degli ancoraggi per ogni tratta di barriera prevista e ogni 
qualvolta i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche geologiche.
Durante le fasi di tracciamento, di assemblaggio e di montaggio della barriera paramassi, nonché alla fine dei lavori, dovranno 
essere eseguite da parte di personale specializzato del produttore, in accordo e alla presenza della Direzione Lavori e 
dell’Appaltatore, le verifiche in cantiere per l’accertamento del corretto montaggio secondo quanto riportato nelle specifiche di 
montaggio fornite dal produttore del sistema; solamente a seguito della positività di queste verifiche da parte del produttore, 
l’impresa potrà richiedere allo stesso l’emissione del certificato

 
di garanzia della barriera.

Sono comprese nel prezzo
 
la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno, l'impiego di ogni mezzo come elicottero,

 
la preventiva 

preparazione del piano di posa, le perforazioni ed iniezioni fino ad intasamento dei fori, le certificazioni e quant’altro ancora per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni progettuali.
euro (duecentosettanta/00) mq 270,00

Nr. 8 DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE

Esecuzione di disgaggio di materiale roccioso in parete, compresa pulitura mediante taglio degli arbusti, estirpazione di radici e ceppaie, rimozione di tutte le parti pericolanti di natura e materiali diversi, da eseguirsi a mano in zone di pendio mediante personale equipaggiato con attrezzature speciali, quali imbragature, corde, moschettoni, scalette; compresa raccolta ed trasporto materiale di risulta alle discariche 

AP.104 Esecuzione di disgaggio di materiale roccioso in parete, compresa pulitura mediante taglio degli arbusti, estirpazione di radici e 
ceppaie, rimozione di tutte le parti pericolanti di natura e materiali diversi, da eseguirsi a mano in zone di pendio mediante 
personale equipaggiato con attrezzature speciali, quali imbragature, corde, moschettoni, scalette; compresa raccolta ed trasporto 
materiale di risulta alle discariche 
euro (due/03) m2 2,03

Nr. 9 FOGLIO IN POLIETILENE-CELLOPHAN
AP.105 Fornitura e posa di foglio di cellophan

euro (uno/29) m2 1,29

Nr. 10 RIPRISTINO SENTIERO

Ripristino di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la realizzazione di piccole opere d'arte ove necessarie, compreso ogni altro onere necessario.

AP.106 Ripristino di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la 
realizzazione di piccole opere d'arte ove necessarie, compreso ogni altro onere necessario.
euro (quarantaotto/00) m 48,00

Nr. 11 VERIFICHE IN CANTIERE DEL PRODUTTORE

Visite in cantiere eseguite da parte di personale specializzato del produttore, in accordo e alla presenza della Direzione Lavori e dell’Appaltatore durante le fasi di tracciamento, di assemblaggio e di montaggio della barriera paramassi, nonché alla fine dei lavori. Le verifiche in cantiere sono prescritte per l’accertamento del corretto montaggio secondo quanto riportato nelle specifiche fornitedal produttore del sistema; solamente a seguito della positività di queste verifiche da parte del produttore, l’impresa potrà richiedere allo stesso l’emissione del certificato di garanzia della barriera
 
paramassi. L’organizzazione delle giornate di verifica e gli oneri per il completo rimborso delle spese delle giornate di verifica del personale specializzato della ditta produttrice sono a completo carico dell’Appaltatore.Il programma dovrà prevedere in linea di massima:1° giornata di verifica -

 
Tracciamento:-

 
in accordo al progetto esecutivo, picchettamento e disposizione plano-altimetrica della barriera paramassi in funzione delle specifiche tecniche del produttore e del manuale di montaggio;-

 
presa visione da parte dell’Appaltatore di tutte le particolarità

 
costruttive della barriera in accordo alle specifiche del produttore;-

 
rilascio da parte del Produttore all’Appaltatore delle istruzioni

 
di montaggio.2° giornata di verifica -

 
Avanzamento del montaggio:-

 
controllo del corretto montaggio geometrico della struttura da parte del produttore-

 
controllo del corretto collegamento delle connessione con gli elementi di tenuta (rete, funi, ancoraggi)3° giornata di verifica -

 
Fine del montaggio:-

 
controllo finale del corretto montaggio complessivo della struttura e collegamento alle strutture di fondazione.-

 
emissione del certificato di garanzia della barriera paramassi.

AP.107 Visite in cantiere eseguite da parte di personale specializzato del produttore, in accordo e alla presenza della Direzione Lavori e 
dell’Appaltatore durante le fasi di tracciamento, di assemblaggio e di montaggio della barriera paramassi, nonché alla fine dei lavori. 
Le verifiche in cantiere sono prescritte per l’accertamento del corretto montaggio secondo quanto riportato nelle specifiche fornite
dal produttore del sistema; solamente a seguito della positività di queste verifiche da parte del produttore, l’impresa potrà richiedere 
allo stesso l’emissione del certificato di garanzia della barriera

 
paramassi. L’organizzazione delle giornate di verifica e gli oneri per 

il completo rimborso delle spese delle giornate di verifica del personale specializzato della ditta produttrice sono a completo carico 
dell’Appaltatore.
Il programma dovrà prevedere in linea di massima:
1° giornata di verifica -

 
Tracciamento:

-
 
in accordo al progetto esecutivo, picchettamento e disposizione plano-altimetrica della barriera paramassi in funzione delle 

specifiche tecniche del produttore e del manuale di montaggio;
-
 
presa visione da parte dell’Appaltatore di tutte le particolarità

 
costruttive della barriera in accordo alle specifiche del produttore;

-
 
rilascio da parte del Produttore all’Appaltatore delle istruzioni

 
di montaggio.

2° giornata di verifica -
 
Avanzamento del montaggio:

-
 
controllo del corretto montaggio geometrico della struttura da parte del produttore

-
 
controllo del corretto collegamento delle connessione con gli elementi di tenuta (rete, funi, ancoraggi)

3° giornata di verifica -
 
Fine del montaggio:

-
 
controllo finale del corretto montaggio complessivo della struttura e collegamento alle strutture di fondazione.

-
 
emissione del certificato di garanzia della barriera paramassi.
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euro (milleduecento/00) cadauno 1́ 200,00

Nr. 12 MURATURA MISTA IN CLS E PIETRA
LOM2301_1 Muratura a struttura mista cls (Rck 20) pietra (reperita in loco) e ferro (40 kg/mc); spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia e nella
F.NP.06.01.0 muratura esistente, di diametro 20 mm e distanti 50 cm lungo il perimetro verticale di aderenza
0.00.0005._ Realizzazione con mezzo meccanico.

euro (quattrocentoquarantasei/86) mc 446,86

Nr. 13 SGOMBERO LEGNAME
LOM2301_1 Tronco di specie arborea di essenze generiche, abbattuta e sramata
G.ED.04.00. Sgombero (esbosco) a strascico con mezzo meccanico (trattore). Escluso abbattimento. Compreso sramatura e collocamento
00.00.0015.d all'imposto in modo idoneo per successivo trasporto

- su pista strascico oltre i 200 m e fino a 700 m di distanza
euro (cinquantanove/98) mc 59,98

Nr. 14 TAGLIO PIANTE, SFOLLI E RIPULITURE
LOM2301_1 Speci arbustive e/o arboree di essenze generiche di piccole dimensioni
G.EM.04.00. Taglio con attrezzatura meccanica (motosega) e manuale. Compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta
01.00.0170,_ euro (quattro/98) mq 4,98

Nr. 15 SCAVO IN ROCCIA
V.034 Scavo di fondazione in sezione obbligata da eseguirsi con qualsiasi mezzo poi regolarizzato a mano in roccia dura con uso effettivo

martello demolitore per qualsiasi posizione e giacitura, compresi: il carico e l'allontanamento del materiale oppure sistemazione a
scavo-riporto nell'ambito del cantiere, eventuale smaltimento in pubblica discarica, taglio piante e estirpazione ceppaie, aggottamento
acqua - classe difficoltà operatriva 2
euro (cinquantatre/38) m3 53,38
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Nr. 16 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"
SIC.SPCL La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (settemilaquattrocento/00) % 7 4́00,00

 
    Colico, 18/06/2024

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di Dazio

Comune di Dazio Prot.n. 0002580 del 16-07-2024 arrivo Cat. 6 Cl. 5



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1

A-2 € 0,00

A-3 € 0,00

A-4 € 0,00

A-5 € 0,00

€ 0,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 ora 16,00 € 524,96

B-2 € 0,00

B-3 € 0,00

B-4 € 0,00

B-5 € 0,00

€ 524,96

C- NOLI E TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 cad 1 € 164,38

C-2 cad 2 € 226,80

C-3 cad 1 € 386,40

C-4 cad 2 € 200,24

C-5 ora 8 € 459,92

€ 1 437,74

D- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00

D-3 € 0,00

D-4 € 0,00

D-5 € 0,00

€ 0,00

E- OPERE FINITE (prezzi decurtati da spese generali e utili d'impresa)

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00

E-3

E-4

E-5 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

INCIDENZA DELLA MANODOPERA € 0,00

% Importo € 1 962,70

Manodopera da riquadro B 80% € 524,96

€ 294,41

Manodopera da riquadro C

C-1 40,3% € 66,25 € 225,71

C-2 22,9% € 51,88

C-3 32,6% € 125,88 € 17,18

C-4 0,0% € 0,00

C-5 50,1% € 230,33 €/cad 2 500,00

40,0% € 999,30

PREZZO

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

somma

a detrarre spese generali e utile d'impresa

SUB-TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

Rif. TOTALE

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U. (da prezzario)

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Per periodo successivo al primo mese 100,12

NC.10.050.0010.b Nolo automezzo 57,49

Per periodo successivo al primo mese 113,40

NC.10.500.0200 Nolo box cantiere 386,40

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

NC.10.500.0100 Nolo servizio igienico 164,38

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello 32,81

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

Comune di Dazio
INTERVENTI DI MESS AIN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI REGOLIDO

Codice Descrizione sintetica

AP101 APPRONTAMENTO GENERALE AREA DI CANTIERE

Comune di Dazio Prot.n. 0002580 del 16-07-2024 arrivo Cat. 6 Cl. 5



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mc 172,00 € 1 709,68

A-2 € 0,00

A-3 € 0,00

A-4 € 0,00

A-5 € 0,00

€ 1 709,68

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1

B-2 € 0,00

B-3 € 0,00

B-4 € 0,00

B-5 € 0,00

€ 0,00

C- NOLI E TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 ore 58,00 € 4 640,00

C-2

C-3

C-4

C-5

€ 4 640,00

D- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00

D-3 € 0,00

D-4 € 0,00

D-5 € 0,00

€ 0,00

E- OPERE FINITE (prezzi decurtati da spese generali e utili d'impresa)

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00

E-3

E-4

E-5 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

INCIDENZA DELLA MANODOPERA € 0,00

% Importo € 6 349,68

Manodopera da riquadro B 80% € 0,00

€ 952,45

Manodopera da riquadro C

C-1 40,0% € 1 856,00 € 730,21

C-2

C-3 -€ 32,35

C-4

C-5 €/cad 8 000,00

23,2% € 1 856,00

Rif. TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

somma

a detrarre spese generali e utile d'impresa

SUB-TOTALE

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U. (da prezzario)

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

MERCATO Escavatore caldo 80,00

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

MC.01.050.0050 Materiale per rilevati 9,94

Comune di Dazio
INTERVENTI DI MESS AIN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI REGOLIDO

Codice Descrizione sintetica

AP102 FORMAZIONE E DISMISSIONE PISTA

Comune di Dazio Prot.n. 0002580 del 16-07-2024 arrivo Cat. 6 Cl. 5



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1

A-2 € 0,00

A-3 € 0,00

A-4 € 0,00

A-5 € 0,00

€ 0,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 h 0,20 € 5,10

B-2 € 0,00

B-3 € 0,00

B-4 € 0,00

B-5 € 0,00

€ 5,10

C- NOLI E TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 min 0,5 € 20,21

C-2 min 0,25 € 10,10

C-3

C-4

C-5

€ 30,31

D- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00

D-3 € 0,00

D-4 € 0,00

D-5 € 0,00

€ 0,00

E- OPERE FINITE (prezzi decurtati da spese generali e utili d'impresa)

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 mq 1 € 170,95

E-2 m 0,133333 € 8,72

E-3 m 0,7 € 45,80

E-4

E-5 € 0,00

€ 225,48

-€ 47,23

INCIDENZA DELLA MANODOPERA € 178,24

% Importo € 213,65

Manodopera da riquadro B € 5,10

€ 32,05

Manodopera da riquadro C

C-1 45,7% € 9,23 € 24,57

C-2 45,7% € 4,62

C-3 € 0,00 -€ 0,27

C-4 € 0,00

€/mq 270,00

E-1 14,5% € 24,77

E-2 23,0% € 2,01

E-3 23,0% € 10,54

20,8% € 56,27

Rif. TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZOManodopera da riquadro E

somma

a detrarre spese generali e utile d'impresa

SUB-TOTALE

1C.03.250.0010 tiranti piede montanti 65,43

tiranti di monte e laterali 65,43

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U. (da prezzario)

1F.NP.06.03.00.01.0005.b Barriera paramassi 1000 kJ 170,95

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Trasferimento elicottero 40,41

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

B.048 - Ersaf Elicottero per trasporto 40,41

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Operaio specializzato forestale capo squadra 25,50

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

Comune di Dazio
INTERVENTI DI MESS AIN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI REGOLIDO

Codice Descrizione sintetica

AP103 BARRIERA PARAMASSI 1000 KJ

Comune di Dazio Prot.n. 0002580 del 16-07-2024 arrivo Cat. 6 Cl. 5



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1

A-2 € 0,00

A-3 € 0,00

A-4 € 0,00

A-5 € 0,00

€ 0,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 h 0,015 € 0,46

B-2 h 0,015 € 0,43

B-3 € 0,00

B-4 € 0,00

B-5 € 0,00

€ 0,90

C- NOLI E TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 h 0,01 € 0,71

C-2

C-3

C-4

C-5

€ 0,71

D- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00

D-3 € 0,00

D-4 € 0,00

D-5 € 0,00

€ 0,00

E- OPERE FINITE (prezzi decurtati da spese generali e utili d'impresa)

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00

E-3 € 0,00

E-4

E-5 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

INCIDENZA DELLA MANODOPERA € 0,00

% Importo € 1,61

Manodopera da riquadro B € 0,90

€ 0,24

Manodopera da riquadro C

C-1 45,7% € 0,32 € 0,18

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00

C-4 € 0,00

C-5 € 0,00 €/mq 2,03

60,1% € 1,22

Rif. TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

somma

a detrarre spese generali e utile d'impresa

SUB-TOTALE

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U. (da prezzario)

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

MO.MMT.010.0040.b Escavatore tipo ragno per 70,91

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello 28,79

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 30,95

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

Comune di Dazio
INTERVENTI DI MESS AIN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI REGOLIDO

Codice Descrizione sintetica

AP104 DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE

Comune di Dazio Prot.n. 0002580 del 16-07-2024 arrivo Cat. 6 Cl. 5



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mq 1,00 € 0,69

A-2 € 0,00

A-3 € 0,00

A-4 € 0,00

A-5 € 0,00

€ 0,69

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 0,01 € 0,33

B-2 € 0,00

B-3 € 0,00

B-4 € 0,00

B-5 € 0,00

€ 0,33

C- NOLI E TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

€ 0,00

D- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00

D-3 € 0,00

D-4 € 0,00

D-5 € 0,00

€ 0,00

E- OPERE FINITE (prezzi decurtati da spese generali e utili d'impresa)

N. u.m. Q.tà Importo

E-1

E-2 € 0,00

E-3 € 0,00

E-4

E-5 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

INCIDENZA DELLA MANODOPERA € 0,00

% Importo € 1,02

Manodopera da riquadro B € 0,33

€ 0,15

Manodopera da riquadro C

C-1 € 0,00 € 0,12

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00

C-4 € 0,00

C-5 € 0,00 €/m 1,29

25,5% € 0,33

Rif. TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

somma

a detrarre spese generali e utile d'impresa

SUB-TOTALE

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U. (da prezzario)

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
MO1003 Qualificato edile 32,84

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

AM CELLOPHAN 0,69

Comune di Dazio
INTERVENTI DI MESS AIN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI REGOLIDO

Codice Descrizione sintetica

AP105 FOGLIO IN POLIETILENE - CELLOPHANE

Comune di Dazio Prot.n. 0002580 del 16-07-2024 arrivo Cat. 6 Cl. 5



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1

A-2 € 0,00

A-3 € 0,00

A-4 € 0,00

A-5 € 0,00

€ 0,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 h 0,10 € 2,55

B-2 h 0,40 € 11,52

B-3 € 0,00

B-4 € 0,00

B-5 € 0,00

€ 14,07

C- NOLI E TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 h 0,25 € 17,73

C-2

C-3

C-4

C-5

€ 17,73

D- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00

D-3 € 0,00

D-4 € 0,00

D-5 € 0,00

€ 0,00

E- OPERE FINITE (prezzi decurtati da spese generali e utili d'impresa)

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 m 1 € 7,81

E-2 € 0,00

E-3 € 0,00

E-4

E-5 € 0,00

€ 7,81

-€ 1,64

INCIDENZA DELLA MANODOPERA € 6,17

% Importo € 37,97

Manodopera da riquadro B € 14,07

€ 5,70

Manodopera da riquadro C

C-1 45,7% € 8,10 € 4,37

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00 -€ 0,03

C-4 € 0,00

C-5 € 0,00 €/m 48,00

46,2% € 22,17

Comune di Dazio
INTERVENTI DI MESS AIN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI REGOLIDO

Codice Descrizione sintetica

AP106 RIPRISTINO SENTIERO

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

MA.00.005.0005 Operaio specializzato forestale capo squadra 25,50

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello 28,79

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

MO.MMT.010.0040.b Escavatore tipo ragno per 70,91

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U. (da prezzario)

L.001.001.002 Ripristino sentiero 7,81

somma

a detrarre spese generali e utile d'impresa

SUB-TOTALE

Rif. TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

Comune di Dazio Prot.n. 0002580 del 16-07-2024 arrivo Cat. 6 Cl. 5



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1

A-2 € 0,00

A-3 € 0,00

A-4 € 0,00

A-5 € 0,00

€ 0,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 h 15,00 € 949,95

B-2

B-3 € 0,00

B-4 € 0,00

B-5 € 0,00

€ 949,95

C- NOLI E TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

€ 0,00

D- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00

D-3 € 0,00

D-4 € 0,00

D-5 € 0,00

€ 0,00

E- OPERE FINITE (prezzi decurtati da spese generali e utili d'impresa)

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00

E-3 € 0,00

E-4

E-5 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

INCIDENZA DELLA MANODOPERA € 0,00

% Importo € 949,95

Manodopera da riquadro B € 949,95

€ 142,49

Manodopera da riquadro C

C-1 45,7% € 0,00 € 109,24

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00 -€ 1,69

C-4 € 0,00

C-5 € 0,00 €/cad 1 200,00

79,2% € 949,95

Rif. TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

somma

a detrarre spese generali e utile d'impresa

SUB-TOTALE

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U. (da prezzario)

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

MA.00.080.0010 Tecnico abilitato 63,33

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

Comune di Dazio
INTERVENTI DI MESS AIN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI REGOLIDO

Codice Descrizione sintetica

AP107 VERIFICHE IN CANTIERE DEL PRODUTTORE

Comune di Dazio Prot.n. 0002580 del 16-07-2024 arrivo Cat. 6 Cl. 5


