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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 RIUNIONI DI COORDINAMENTO
1S.00.010.00 |Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e
10 s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase
di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa
presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate
lavorazioni interferenti.
Riunioni coordinamento 5,00
SOMMANO cad 5,00 46,76 233,80
2 RECINZIONE
NC.10.450.0 |Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da
060.a telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza
minima di cm 200, posati su idonee basi ... ntaggio:- per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti
nell'ambito dell'area di cantiere
Recinzione 700,00 700,00
SOMMANO m 700,00 3,15 2'205,00
3 RECINZIONE - nolo oltre 30 gg
NC.10.450.0 |Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da
060.b telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza
minima di cm 200, posati su idonee basi ... lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
Recinzione 3,00, 700,00 2100,00
SOMMANO m 2°100,00 0,45 945,00
4 NOLO PONTEGGIO METALLICO
NC.10.350.0 |Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto,
010.a il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi,
gli ancoraggi, le segnalazioni e ... sclusi i piani di lavoro e i
paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
Ponteggio formazione muri pietra 30,00 2,000 60,00
SOMMANO m? 60,00 11,15 669,00
5 NOLO PIANI DI LAVORO
NC.10.350.0 |Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
040.a spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
Ponteggio formazione muri pietra 30,00 1,000 30,00
SOMMANO m? 30,00 5,68 170,40
6 NOLO PARAPETTI
NC.10.350.0 |Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
035.a montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... atori e pubblica:-
altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 6,80 204,00
7 SEGNALI MOBILI
NC.30.300.0 |Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di
A RIPORTARE 4°427,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'427,20
020.a qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo
necessario, indipendentemente dalla durata del ... vate ¢ ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:-
per il primo segnale mobile
Segnali stradali 10,00
SOMMANO cad 10,00 27,90 279,00
8 SEGNALI MOBILI
NC.30.300.0 |Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di
020.b qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo
necessario, indipendentemente dalla durata del ... one dei Lavori o dal
Coordinatore della Sicurezza:- per ogni segnale mobile oltre il primo
posizionato nella stessa area
Segnali stradali 10,00
SOMMANO cad 10,00 14,41 144,10
9 BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.001.002. BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta
025.a densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Il ... ganizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
1,00
SOMMANO cad 1,00 299,90 299,90
10 BAGNO CHIMICO oltre 30gg
SIC.001.002. BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta
025.b densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Il ... izzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. -
PER OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE
3,00
SOMMANO cad 3,00 72,95 218,85
11 BOX
SIC.001.002. |BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X
030.01.a 3,40 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... e la
sicurezza ¢ ligiene dei lavoratori DIMENSIONI ESTERNE
MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
1,00
SOMMANO cad 1,00 122,45 122,45
12 BOX oltre 30gg
SIC.001.002. |BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X
030.01.b 3,40 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... a
sicurezza ¢ ligiene dei lavoratori DIMENSIONI ESTERNE
MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE
3,00
SOMMANO cad 3,00 24,90 74,70
13 TRANSENNE
NC.30.400.0 |Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro
030.a altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro
mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ... Compresi trasporti da e
A RIPORTARE 5'566,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'566,20
per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: - per il primo
mese o frazione di utilizzo
delimitazione area di stoccaggio temporaneo reti per carico elicottero 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 2,62 131,00
14 CESATE
NC.10.450.0 |Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il
010 noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica,
lo smontaggio.
cesata per gestione ingressi cantiere 35,00 35,00
SOMMANO m? 35,00 27,92 977,20
15 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 |Operaio comune edile 1° livello
015 Per operazioni di movieraggio 2,00 11,000 22,00
SOMMANO ora 22,00 32,81 721,82
16 ARROTONDAMENTO
APS.202 Arrotondamento
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3,78 3,78
Parziale LAVORI A MISURA euro 7°400,00
TOTALE euro 7°400,00

Data, 18/06/2024
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