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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
1C.02.100.00|Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
40.a profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose,
esclusa la ... i segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con
carico e deposito nell'ambito del cantiere.
SOMMANO m? 680,75 11,39 7°753,74 3'723,70| 48,025
2 RINTERRO
1C.02.350.00 |Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
10.a spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con
terre depositate nell'ambito del cantiere
SOMMANO m? 776,75 2,96 2299,18 1266,10| 55,068
3 CASSEFORME
1C.04.400.00 | Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
10.b impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi
spessore
SOMMANO m? 124,00 21,91 2"716,84 17395,00| 51,346
4 PARAMENTO IN MURATURA A SECCO
1F.EM.04.02 |Muratura a secco, curva od obliqua, secondo le tipologie estetiche locali. Costituita da
.01.00.00 pietrame sia in fondazione sia in elevazione, di dimensioni oltre i 4-5 mq. Le pietre di co
.. ure e/o opere di protezione, taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici
sporgenti, riempimento progressivo.
SOMMANO m3 24,80 460,12 11°410,98 3'546,58| 31,080
5 APPRONTAMENTO CANTIERE
AP.101 Approntamento generale dellarea di cantiere, predisposizione delle aree di lavoro
tramite rimozione di eventuali manufatti/materiali interferenti alle opere, ricerca di
sottoservi ... ualsiasi tipo e per qualunque quantita. Compresi tutti gli oneri necessari
anche se non specificati nella presente voce.
SOMMANO cadauno 1,00, 2'500,00 2'500,00 1°000,00{ 40,000
6 FORMAZIONE E DISMISSIONE PISTA
AP.102 Realizzazione e successiva dismissione di pista provvisoria di accesso e transito mezzi
di cantiere per raggiungimento delle aree di lavoro. Sono compresi gli scavi con
escavatore/ ... o, il Mantenimento in condizioni di fruibilita in sicurezza del fondo
sterrato durante tutto l'arco temporale dei lavori
SOMMANO cadauno 1,00{  8°000,00 8°000,00 1'856,00| 23,200
7 BARRIERA PARAMASSI 1000 kJ
AP.103 Fornitura e posa in opera di barriera paramassi prodotta in regime di qualita ISO 9001,
omologata a seguito di prove in vera grandezza con campo prove a caduta verticale,
conformi ... ficazioni e quant’altro ancora per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte, secondo le prescrizioni progettuali.
SOMMANO mq 800,00 270,00 216°000,00 46'440,00 21,500
8 DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE
AP.104 Esecuzione di disgaggio di materiale roccioso in parete, compresa pulitura mediante
taglio degli arbusti, estirpazione di radici e ceppaie, rimozione di tutte le parti pericolanti
.. 1, quali imbragature, corde, moschettoni, scalette; compresa raccolta ed trasporto
materiale di risulta alle discariche
SOMMANO m2|  4’000,00 2,03 87120,00 4'880,12| 60,100
9 FOGLIO IN POLIETILENE-CELLOPHAN
AP.105 Fornitura e posa di foglio di cellophan
SOMMANO m2 30,66 1,29 39,55 10,09| 25,500
10 RIPRISTINO SENTIERO
AP.106 Ripristino di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresa la realizzazione di piccole opere d'arte ove necessarie,
compreso ogni altro onere necessario.
SOMMANO m 135,00 48,00 6°480,00 2'993,76| 46,200
11 VERIFICHE IN CANTIERE DEL PRODUTTORE
AP.107 Visite in cantiere eseguite da parte di personale specializzato del produttore, in accordo e
A RIPORTARE 265°320,29 67°111,35
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 265320,29 67'111,35
alla presenza della Direzione Lavori e dell’ Appaltatore durante le fasi di tracciamento ...
truttura e collegamento alle strutture di fondazione.
- emissione del certificato di garanzia della barriera paramassi.
SOMMANO cadauno 1,00 17200,00 1'200,00 950,40/ 79,200
12 MURATURA MISTA IN CLS E PIETRA
LOM2301 1 |Muratura a struttura mista cls (Rck 20) pietra (reperita in loco) e ferro (40 kg/mc);
F.NP.06.01.0 |spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia e nella muratura esistente, di diametro 20 mm
0.00.0005._ |e distanti 50 cm lungo il perimetro verticale di aderenza
Realizzazione con mezzo meccanico.
SOMMANO mc 49,60 446,86 22°164,26 5926,25| 26,738
13 SGOMBERO LEGNAME
LOM2301 1 |Tronco di specie arborea di essenze generiche, abbattuta e sramata
G.ED.04.00. |Sgombero (esbosco) a strascico con mezzo meccanico (trattore). Escluso abbattimento.
00.00.0015.d |Compreso sramatura e collocamento all'imposto in modo idoneo per successivo trasporto
- su pista strascico oltre 1 200 m e fino a 700 m di distanza
SOMMANO mc 52,30 59,98 3'166,94 665,24 21,006
14 TAGLIO PIANTE, SFOLLI E RIPULITURE
LOM2301 1 |Speci arbustive e/o arboree di essenze generiche di piccole dimensioni
G.EM.04.00. |Taglio con attrezzatura meccanica (motosega) ¢ manuale. Compreso accatastamento
01.00.0170,_ |ordinato del materiale di risulta
SOMMANO mq|  2°640,00 4,98 13°147,20 9°975,19| 75,873
15 SCAVO IN ROCCIA
V.034 Scavo di fondazione in sezione obbligata da eseguirsi con qualsiasi mezzo poi
regolarizzato a mano in roccia dura con uso effettivo martello demolitore per qualsiasi
posizione e gi ... timento in pubblica discarica, taglio piante e estirpazione ceppaie,
aggottamento acqua - classe difficolta operatriva 2
SOMMANO m3 142,40 53,38 7°601,31 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 312°600,00 84°628,43| 27,072
A RIPORTARE 312°600,00 84'628,43
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 312°600,00 84'628,43
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
16 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati
SIC.SPCL  |"Costi Speciali"
La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00,  7°400,00 7°400,00 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7°400,00 0,00/ 0,000
TOTALE euro 320°000,00 84°628,43| 26,446

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.

TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 312°600,00 84°628,43| 27,072
M:001 ACCANTIERAMENTO euro 34'934,14 18°376,55| 52,603
M:002 REALIZZAZIONE NUOVE BARRIERE euro 229°496,64 50'954,88| 22,203
M:003 RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI euro 48°169,22 15297,00| 31,757
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7°400,00 0,00/ 0,000
S:004 SICUREZZA euro 7°400,00 0,00/ 0,000
TOTALE euro 320°000,00 84'628,43| 26,446

A RIPORTARE
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