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VOCI A MISURA

Nr. 1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
1C.02.100.00 |Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e
40.a consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m?, comprese le opere

provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

euro (undici/39) m? 11,39
Nr. 2 RINTERRO
1C.02.350.00 | Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
10.a superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

euro (due/96) m? 2,96
Nr. 3 CASSEFORME
1C.04.400.00| Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
10.b armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

euro (ventiuno/91) m? 21,91
Nr. 4 PARAMENTO IN MURATURA A SECCO
1F.EM.04.02 |Muratura a secco, curva od obliqua, secondo le tipologie estetiche locali. Costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione, di
.01.00.00 dimensioni oltre i 4-5 mq. Le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza, con spessore non

inferiore ai 20 cm e profondita di 40 cm

- altezza della muratura tra 150 a 250 cm

Ripristino con mezzo meccanico (escavatore). Compreso sgombero, sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui, recupero e

stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare, demolizione, riprofilatura, rimozione e accumulo del terreno vegetale, successivo

riutilizzo per la sagomatura delle rampe, carico, scarico, eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso formazione

degli scavi per la realizzazione del muro, fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione, taglio di piante ed

estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti, riempimento progressivo.

euro (quattrocentosessanta/12) m3 460,12
Nr. 5 APPRONTAMENTO CANTIERE
AP.101 Approntamento generale dell'area di cantiere, predisposizione delle aree di lavoro tramite rimozione di eventuali manufatti/materiali

interferenti alle opere, ricerca di sottoservizi e ripristino di eventuali sottoservizi non individuati e danneggiati durante i lavori. Si

intendono inclusi gli oneri per l'eventuale indennizzo ai proprietari per servitl di passaggio e/o occupazione temporanea, gli oneri

relativi alla pulizia delle aree, accatastamento del materiale in loco o carico e trasporto in discarica, oneri compresi, per tutte le aree di

lavoro e transito. Sono compresi gli oneri per il noleggio e posizionamento delle baracche servizi/spogliatoi di cantiere, la fornitura di

acqua, il nolo di motogereratori e/o allacciamenti alla linea elettrica con fornitura di energia elettrica, il reperimento di aree di

stoccaggio e deposito materiali e terreno da riutilizzare in loco. Sono, inoltre, compresi gli oneri per lo spostamento degli apprestamenti

e delle macchine nei diversi tratti di cantiere, lo spianto a lavori ultimati e per la sistemazione e il ripristino delle aree interessate dai

lavori, il carico, il trasporto e I'eventuale conferimento a discarica autorizzata di rifiuti e di materiale di qualsiasi tipo e per qualunque

quantita. Compresi tutti gli oneri necessari anche se non specificati nella presente voce.

euro (duemilacinquecento/00) cadauno 2°500,00
Nr. 6 FORMAZIONE E DISMISSIONE PISTA
AP.102 Realizzazione e successiva dismissione di pista provvisoria di accesso e transito mezzi di cantiere per raggiungimento delle aree di

lavoro. Sono compresi gli scavi con escavatore/ragno ¢ dove necessario a mano o con piccolo mezzo meccanico, la formazione di

rilevati o colmate, la formazione di massicciata stradale composto da materile di buone caratteristiche, le delimitazioni, il taglio

delle piante, disbosco, ecc. La voce comprendo la manod'opera, i materiali, i mezzi, il nolo a caldo, il Mantenimento in condizioni

di fruibilita in sicurezza del fondo sterrato durante tutto 'arco temporale dei lavori

euro (ottomila/00) cadauno 8°000,00
Nr. 7 BARRIERA PARAMASSI 1000 kJ
AP.103 Fornitura e posa in opera di barriera paramassi prodotta in regime di qualita ISO 9001, omologata a seguito di prove in vera

grandezza con campo prove a caduta verticale, conformi alla vigente normativa EAD 340059-00-0106 di omologazione di barriere
paramassi a rete ed in possesso di certificato ETA o BTE per la classe III categoria A (altezza residua superiore al 50% dell’altezza
nominale, dopo test MEL), per I’assorbimento minimo di 1000 kJ e per altezze di 4,0 m.

La barriera sara essenzialmente costituita da:

- struttura di sostegno: montanti in acciaio S355 tubolare, HEA, HEB, IPE, ecc. zincati a caldo con altezza fuoriterra di 4.0m, posti
ad interasse pari a 10 m, incernierati alla pistra di base;

- struttura di intercettazione: rete in acciaio di classe 1770 N/mmq galvanizzata in lega Zn-Al conformata in pannelli, con diametro
del filo non inferiore a 4 mm e rombo con cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con peso della rete non inferiore a 2.6 Kg/mq;

- struttura di supporto: formata da funi longitudinali con diam. minimo 20 mm, vincolate agli ancoraggi di fondazione laterale con
interposto il sistema frenante. Funi di legatura verticale disposte sui montanti estremi aventi diam. minimo 20 mm;

- struttura di collegamento: almeno due controventi laterali (uno per estremita dell’allineamento) e controventi di monte, disposti a
V rispetto ai montanti, costituiti da funi con diametro minimo 14 mm;

- struttura di fondazione: funi collegate ad ancoraggi di fondazione costituiti da doppia fune spiroidale in acciaio con apposita
redancia e tubo di protezione; fondazioni dei montanti composti da due barre di acciaio classe di resistenza 500 N/mm? di diametro
non inferiore a 20 mm. La profondita di ancoraggio deve essere definita da apposito calcolo geotecnico, note che siano le
sollecitazioni massime scaricate dalla struttura durante prova al MEL (EAD 3440059-00-0106) e le condizioni litostratigrafiche
locali. Come prescritto dalle N.T.C. (D.M. 17/01/2018) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale, per gli
ancoraggi di fondazione dovranno essere separatamente accompagnati dalla medesima documentazione di certificazione (Marcatura
CE o in alternativa Certificato di Idoneita Tecnica del Servizio Tecnico Centrale);

- freni speciali a deformazione, elementi dissipatori di energia ad U connessi alle funi di supporto longitudinali superiori e inferiori;
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- morsetti, morsetti doppi, grilli, bulloneria, serraggi ecc. completano la minuteria della barriera paramassi nel numero e tipologia
adottati durante i test in vera grandezza in accordo alla normativa di riferimento.
Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria, a bagno
elettrolitico per le componenti metalliche minori. La rete di intercettazione ¢ protetta mediante zincatura Zn-Al secondo UNI EN
10244-1/2:2009.
La barriera deve essere testata in vera grandezza conformemente a EAD 340059-00-0106 che ¢ omologata in accordo alle stesse. 1l
certificato ETA dovra riportare le specifiche tecniche della barriera testata che dovranno essere conformi a quelle di progetto. In
recepimento delle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio 2008), la barriera deve inoltre disporre della certificazione e
marcatura CE per prodotti da Costruzione.
Tutti i materiali e/o componenti devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione di origine e dichiarazioni di
conformita, secondo le normative UNI EN 10025 o UNI EN 10219 (montanti in acciaio), UNI EN ISO 12385-4 (funi d’acciaio),
UNI EN 10264-2 (zincatura funi).
11 fornitore dovra esibire polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a 5 milioni di Euro; la
non presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del prodotto.
La seguente documentazione dovra essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.:
BTE (Benestare Tecnico Europeo) completo in ogni sua parte, inclusi allegati;
Certificato di Conformita CE;
Certificato di conformita CE o in alternativa C.1.T. del Servizio Tecnico Centrale degli ancoraggi;
manuale di montaggio;
manuale di manutenzione;
relazione di calcolo e dimansionamento delle fondazioni/ancoraggi.
Nel prezzo della barriera paramassi sono compresi gli oneri per ’esecuzione delle prove preliminari di estrazione che dovranno
essere eseguite, in contradditorio ed alla presenza della D.LL., su almeno un ancoraggio per ogni tipo di terreno di fondazione con
tiro pari a 1.20 volte quello di progetto e comunque secondo i cicli di carico e le indicazioni della D.LL.
Nel prezzo della barriera paramassi sono altresi compresi gli oneri per ’esecuzione delle prove di estrazione che dovranno essere
eseguite, in contradditorio ed alla presenza della D.LL., su almeno il 10% degli ancoraggi per ogni tratta di barriera prevista e ogni
qualvolta i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche geologiche.
Durante le fasi di tracciamento, di assemblaggio e di montaggio della barriera paramassi, nonché alla fine dei lavori, dovranno
essere eseguite da parte di personale specializzato del produttore, in accordo e alla presenza della Direzione Lavori e
dell’ Appaltatore, le verifiche in cantiere per ’accertamento del corretto montaggio secondo quanto riportato nelle specifiche di
montaggio fornite dal produttore del sistema; solamente a seguito della positivita di queste verifiche da parte del produttore,
I’impresa potra richiedere allo stesso ’emissione del certificato di garanzia della barriera.
Sono comprese nel prezzo la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno, l'impiego di ogni mezzo come elicottero, la preventiva
preparazione del piano di posa, le perforazioni ed iniezioni fino ad intasamento dei fori, le certificazioni e quant’altro ancora per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni progettuali.
euro (duecentosettanta/00) mq 270,00
Nr. 8 DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE
AP.104 Esecuzione di disgaggio di materiale roccioso in parete, compresa pulitura mediante taglio degli arbusti, estirpazione di radici e
ceppaie, rimozione di tutte le parti pericolanti di natura e materiali diversi, da eseguirsi a mano in zone di pendio mediante
personale equipaggiato con attrezzature speciali, quali imbragature, corde, moschettoni, scalette; compresa raccolta ed trasporto
materiale di risulta alle discariche
euro (due/03) m2 2,03
Nr. 9 FOGLIO IN POLIETILENE-CELLOPHAN
AP.105 Fornitura e posa di foglio di cellophan
euro (uno/29) m2 1,29
Nr. 10 RIPRISTINO SENTIERO
AP.106 Ripristino di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
realizzazione di piccole opere d'arte ove necessarie, compreso ogni altro onere necessario.
euro (quarantaotto/00) m 48,00
Nr. 11 VERIFICHE IN CANTIERE DEL PRODUTTORE
AP.107 Visite in cantiere eseguite da parte di personale specializzato del produttore, in accordo e alla presenza della Direzione Lavori e

dell’ Appaltatore durante le fasi di tracciamento, di assemblaggio e di montaggio della barriera paramassi, nonché alla fine dei lavori.
Le verifiche in cantiere sono prescritte per ’accertamento del corretto montaggio secondo quanto riportato nelle specifiche fornite
dal produttore del sistema; solamente a seguito della positivita di queste verifiche da parte del produttore, I’'impresa potra richiedere
allo stesso I’emissione del certificato di garanzia della barriera paramassi. L organizzazione delle giornate di verifica e gli oneri per
il completo rimborso delle spese delle giornate di verifica del personale specializzato della ditta produttrice sono a completo carico
dell’ Appaltatore.

1l programma dovra prevedere in linea di massima:

1° giornata di verifica - Tracciamento:

- in accordo al progetto esecutivo, picchettamento e disposizione plano-altimetrica della barriera paramassi in funzione delle
specifiche tecniche del produttore e del manuale di montaggio;

- presa visione da parte dell’ Appaltatore di tutte le particolarita costruttive della barriera in accordo alle specifiche del produttore;

- rilascio da parte del Produttore all’ Appaltatore delle istruzioni di montaggio.

2° giornata di verifica - Avanzamento del montaggio:

- controllo del corretto montaggio geometrico della struttura da parte del produttore

- controllo del corretto collegamento delle connessione con gli elementi di tenuta (rete, funi, ancoraggi)

3° giornata di verifica - Fine del montaggio:

- controllo finale del corretto montaggio complessivo della struttura e collegamento alle strutture di fondazione.

- emissione del certificato di garanzia della barriera paramassi.
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euro (milleduecento/00) cadauno 17200,00
Nr. 12 MURATURA MISTA IN CLS E PIETRA
LOM2301 1 |Muratura a struttura mista cls (Rck 20) pietra (reperita in loco) e ferro (40 kg/mc); spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia e nella
F.NP.06.01.0 |muratura esistente, di diametro 20 mm e distanti 50 cm lungo il perimetro verticale di aderenza
0.00.0005._ |Realizzazione con mezzo meccanico.

euro (quattrocentoquarantasei/86) mc 446,86
Nr. 13 SGOMBERO LEGNAME
LOM2301_1 |Tronco di specie arborea di essenze generiche, abbattuta e sramata
G.ED.04.00. |Sgombero (esbosco) a strascico con mezzo meccanico (trattore). Escluso abbattimento. Compreso sramatura e collocamento
00.00.0015.d |all'imposto in modo idoneo per successivo trasporto

- su pista strascico oltre 1 200 m e fino a 700 m di distanza

euro (cinquantanove/98) mc 59,98
Nr. 14 TAGLIO PIANTE, SFOLLI E RIPULITURE
LOM2301 1 |Speci arbustive e/o arboree di essenze generiche di piccole dimensioni
G.EM.04.00. |Taglio con attrezzatura meccanica (motosega) ¢ manuale. Compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta
01.00.0170,_ |euro (quattro/98) mq 4,98
Nr. 15 SCAVO IN ROCCIA
V.034 Scavo di fondazione in sezione obbligata da eseguirsi con qualsiasi mezzo poi regolarizzato a mano in roccia dura con uso effettivo

martello demolitore per qualsiasi posizione e giacitura, compresi: il carico e l'allontanamento del materiale oppure sistemazione a

scavo-riporto nell'ambito del cantiere, eventuale smaltimento in pubblica discarica, taglio piante e estirpazione ceppaie, aggottamento

acqua - classe difficolta operatriva 2

euro (cinquantatre/38) m3 53,38
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COSTI SICUREZZA (SPECIALIL
Nr. 16 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"
SIC.SPCL  |La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (settemilaquattrocento/00) % 7°400,00

Colico, 18/06/2024

11 Tecnico
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INTERVENTI DI MESS AIN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Comune di Dazio REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI REGOLIDO
Codice Descrizione sintetica
AP101 APPRONTAMENTO GENERALE AREA DI CANTIERE

ANALISI DEL PREZZO

A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
A-1
A-2 €0,00
A-3 €0,00
A-4 €0,00
A-5 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1  |MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora 16,00 32,81 € 524,96
B-2 €0,00
B-3 €0,00
B-4 €0,00
B-5 €0,00
SUB-TOTALE € 524,96
C- NOLI E TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 |NC.10.500.0100 Nolo servizio igienico cad 1 164,38 € 164,38
C-2 Per periodo successivo al primo mese cad 2 113,40 € 226,80
C-3 |NC.10.500.0200 Nolo box cantiere cad 1 386,40 € 386,40
C-4 Per periodo successivo al primo mese cad 2 100,12 € 200,24
C-5 |NC.10.050.0010.b Nolo automezzo ora 8 57,49 € 459,92
SUB-TOTALE €1437,74
D- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 €0,00
D-4 €0,00
D-5 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- OPERE FINITE (prezzi decurtati da spese generali e utili d'impresa)
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. (da prezzario) Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3
E-4
E-5 €0,00
somma €0,00
a detrarre spese generali e utile d'impresa €0,00
INCIDENZA DELLA MANODOPERA SUB-TOTALE | €0,00]
[ Rif. [ % Importo | TOTALE [ €1962,70]
Manodopera da riquadro B 80% €524,96
SPESE GENERALI (15%) [ €294,41]
Manodopera da riquadro C
C-1 40,3% €66,25 UTILE IMPRESA (10%) [ €225,71]
C-2 22,9% €51,88
c-3 32,6% €125,88 ARROTONDAMENTO [ €17,18]
C-4 0,0% €0,00
c5 50,1% €230,33 PREZZO €/cad | 2500,00]
40,0% € 999,30
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Comune di Dazio

INTERVENTI DI MESS AIN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO
REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI REGOLIDO

Codice

Descrizione sintetica

AP102 |FORMAZIONE E DISMISSIONE PISTA

A- MATERIALI

ANALISI DEL PREZZO

N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
A-1 |MC.01.050.0050 Materiale per rilevati mc 172,00 9,94 €1709,68
A-2 €0,00
A-3 €0,00
A-4 €0,00
A-5 €0,00
SUB-TOTALE €1709,68
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1
B-2 €0,00
B-3 €0,00
B-4 €0,00
B-5 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
C- NOLI E TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 _[MERCATO Escavatore caldo ore 58,00 80,00 € 4 640,00
C-2
C-3
C-4
C-5
SUB-TOTALE € 4 640,00
D- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 €0,00
D-4 €0,00
D-5 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- OPERE FINITE (prezzi decurtati da spese generali e utili d'impresa)
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. (da prezzario) Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3
E-4
E-5 €0,00
somma €0,00
a detrarre spese generali e utile d'impresa €0,00
INCIDENZA DELLA MANODOPERA SUB-TOTALE | €0,00]
[ Rif. [ % Importo | [ TOTALE [ € 6 349,68]
Manodopera da riquadro B 80% €0,00
[ SPESE GENERALI (15%) [ €952,45]
Manodopera da riquadro C
C-1 40,0% €1 856,00 [ UTILE IMPRESA (10%) [ €730,21]
C-2
c-3 [ ARROTONDAMENTO [ € 32,35]
C-4
c5 | PREZZO €/cad |  8000,00]
23,2% €1 856,00
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INTERVENTI DI MESS AIN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO
REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI REGOLIDO

Codice Descrizione sintetica
AP103 |BARRIERA PARAMASSI 1000 KJ
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
A-1
A-2 €0,00
A-3 €0,00
A-4 €0,00
A-5 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 Operaio specializzato forestale capo squad h 0,20 25,50 €5,10
B-2 €0,00
B-3 €0,00
B-4 €0,00
B-5 €0,00
SUB-TOTALE €510
C- NOLI E TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 |B.048 - Ersaf Elicottero per trasporto min 0,5 40,41 € 20,21
C-2 Trasferimento elicottero min 0,25 40,41 €10,10
C3
C-4
C-5
SUB-TOTALE € 30,31
D- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 €0,00
D-4 €0,00
D-5 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- OPERE FINITE (prezzi decurtati da spese generali e utili d'impresa)
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. (da prezzario) Importo
E-1 [1F.NP.06.03.00.01.0005.b Barriera paramassi 1000 kJ mq 1 170,95 €170,95
E-2 |[1C.03.250.0010 tiranti piede montanti m 0,133333 65,43 €8,72
E-3 tiranti di monte e laterali m 0,7 65,43 € 45,80
E-4
E-5 €0,00
somma € 225,48
a detrarre spese generali e utile d'impresa -€47,23
INCIDENZA DELLA MANODOPERA | suB-TOTALE | €178,24]
[ Rif. [ % [ Importo | [ TOTALE [ €213,65]
Manodopera da riquadro B €5,10
[ SPESE GENERALI (15%) [ € 32,05
Manodopera da riquadro C
C-1 45,7% €9,23 [ UTILE IMPRESA (10%) [ € 24,57|
C-2 45,7% €4,62
C-3 €0,00 [ ARROTONDAMENTO [ -€0,27]
C-4 €0,00
Manodopera da riquadro E | PREZZO €/mq | 270,00|
E-1 14,5% €24,77
E-2 23,0% €2,01
E-3 23,0% €10,54
20,8% €56,27
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6 C. 5

INTERVENTI DI MESS AIN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Comune di Dazio REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI REGOLIDO
Codice Descrizione sintetica
AP104 DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
A-1
A-2 €0,00
A-3 €0,00
A-4 €0,00
A-5 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1  |MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello h 0,015 30,95 €0,46
B-2 [MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello h 0,015 28,79 €0,43
B-3 €0,00
B-4 €0,00
B-5 €0,00
SUB-TOTALE €0,90
C- NOLI E TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 [MO.MMT.010.0040.b Escavatore tipo ragno per h 0,01 70,91 €0,71
C-2
C3
C-4
C-5
SUB-TOTALE €0,71
D- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 €0,00
D-4 €0,00
D-5 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- OPERE FINITE (prezzi decurtati da spese generali e utili d'impresa)
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. (da prezzario) Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3 €0,00
E-4
E-5 €0,00
somma €0,00
a detrarre spese generali e utile d'impresa €0,00
INCIDENZA DELLA MANODOPERA | suB-TOTALE | €0,00]
[ Rif. [ % [ Importo | [ TOTALE [ €1,61]
Manodopera da riquadro B €0,90
[ SPESE GENERALI (15%) [ €0,24]
Manodopera da riquadro C
C-1 45,7% €0,32 [ UTILE IMPRESA (10%) [ €0,18]
C-2 €0,00
c-3 €0,00 [ ARROTONDAMENTO [ |
C-4 €0,00
c5 €0,00 | PREZZO €/mq | 2,03]
60,1% €1,22




Conmune di
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Comune di Dazio

INTERVENTI DI MESS AIN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO
REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI REGOLIDO

Codice

Descrizione sintetica

AP105 |FOGLIO IN POLIETILENE - CELLOPHANE

ANALISI DEL PREZZO

A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
A-1 |AM CELLOPHAN ma 1,00 0.69 €0,69
A-2 €0,00
A-3 €0,00
A-4 €0,00
A-5 €0,00
SUB-TOTALE €0,69
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 [MO1003 Qualificato edile ora 0,01 32,84 €0,33
B-2 €0,00
B-3 €0,00
B-4 €0,00
B-5 €0,00
SUB-TOTALE €0,33
C- NOLI E TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1
C-2
C3
C-4
C-5
SUB-TOTALE €0,00
D- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 €0,00
D-4 €0,00
D-5 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- OPERE FINITE (prezzi decurtati da spese generali e utili d'impresa)
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. (da prezzario) Importo
E-1
E-2 €0,00
E-3 €0,00
E-4
E-5 €0,00
somma €0,00
a detrarre spese generali e utile d'impresa €0,00
INCIDENZA DELLA MANODOPERA | suB-TOTALE | €0,00]
[ Rif. [ % [ Importo | [ TOTALE [ €1,02]
Manodopera da riquadro B €0,33
[ SPESE GENERALI (15%) [ €0,15]
Manodopera da riquadro C
C-1 €0,00 [ UTILE IMPRESA (10%) [ €0,12]
C-2 €0,00
c-3 €0,00 [ ARROTONDAMENTO [ |
C-4 €0,00
c5 €0,00 | PREZZO €m | 1,29|

25,5%

€0,33




Comune di Dazio Prot.n. 0002580 del 16-07-2024 arrivo Cat.

6 C. 5

Comune di Dazio

INTERVENTI DI MESS AIN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO
REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI REGOLIDO

Codice Descrizione sintetica
AP106 |RIPRISTINO SENTIERO
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
A-1
A-2 €0,00
A-3 €0,00
A-4 €0,00
A-5 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1  |MA.00.005.0005 Operaio specializzato forestale capo squad h 0,10 25,50 €2,55
B-2 [MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello h 0,40 28,79 €11,52
B-3 €0,00
B-4 €0,00
B-5 €0,00
SUB-TOTALE € 14,07
C- NOLI E TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 [MO.MMT.010.0040.b Escavatore tipo ragno per h 0,25 70,91 €17,73
C-2
C3
C-4
C-5
SUB-TOTALE €17,73
D- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 €0,00
D-4 €0,00
D-5 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- OPERE FINITE (prezzi decurtati da spese generali e utili d'impresa)
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. (da prezzario) Importo
E-1 [L.001.001.002 Ripristino sentiero m 1 7,81 €781
E-2 €0,00
E-3 €0,00
E-4
E-5 €0,00
somma €781
a detrarre spese generali e utile d'impresa -€1,64
INCIDENZA DELLA MANODOPERA | suB-TOTALE | €6,17]
[ Rif. [ % [ Importo | [ TOTALE [ €37,97]
Manodopera da riquadro B €14,07
[ SPESE GENERALI (15%) [ €5,70]
Manodopera da riquadro C
C-1 45,7% €8,10 [ UTILE IMPRESA (10%) [ €4,37]
C-2 €0,00
c-3 €0,00 [ ARROTONDAMENTO [ -€0,03]
C-4 €0,00
c5 €0,00 | PREZZO €m | 48,00|
46,2% €22,17




Conmune di

Dazi o Prot.n. 0002580 del 16-07-2024 arrivo Cat. 6 d. 5

Comune di Dazio

INTERVENTI DI MESS AIN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO
REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI REGOLIDO

Codice

Descrizione sintetica

AP107 |VERIFICHE IN CANTIERE DEL PRODUTTORE

ANALISI DEL PREZZO

A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
A-1
A-2 €0,00
A-3 €0,00
A-4 €0,00
A-5 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1  [MA.00.080.0010 Tecnico abilitato h 15,00 63,33 €949,95
B-2
B-3 €0,00
B-4 €0,00
B-5 €0,00
SUB-TOTALE € 949,95
C- NOLI E TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1
C-2
C3
C-4
C-5
SUB-TOTALE €0,00
D- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 €0,00
D-4 €0,00
D-5 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- OPERE FINITE (prezzi decurtati da spese generali e utili d'impresa)
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. (da prezzario) Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3 €0,00
E-4
E-5 €0,00
somma €0,00
a detrarre spese generali e utile d'impresa €0,00
INCIDENZA DELLA MANODOPERA | suB-TOTALE | €0,00]
[ Rif. [ % Importo | [ TOTALE [ €949,95]
Manodopera da riquadro B € 949,95
[ SPESE GENERALI (15%) [ €142,49]
Manodopera da riquadro C
C-1 45,7% €0,00 [ UTILE IMPRESA (10%) [ €109,24]
C-2 €0,00
C-3 €0,00 [ ARROTONDAMENTO [ -€1,69]
C-4 €0,00
c5 €0,00 | PREZZO €/cad |  1200,00]
79,2% € 949,95




